
37000 - SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO 

37510 - UFFICIO VIABILITA' - MANUTENZIONI - INTERVENTI RAPIDI

Dirigente responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 E

S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO

NEVE (STAGONE INVERNALE 2026/2027): APPROVAZIONE ELABORATI

PROGETTUALI, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE DECISIONE DI CONTRARRE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;

la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

il d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

la Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

il d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

il d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

 

Richiamati:

lo Statuto dell’Ente;

il vigente Regolamento di Contabilità;

il vigente Regolamento dei Contratti;

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

 

Richiamati, altresì:
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la delibera Anac nr. 528 del 15/11/2023, che precisa che la percentuale di

ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo

ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera;

il parere M.I.T. nr 2505 del 17/04/2024, che, confermando i contenuti della

delibera A.N.A.C. nr 528/2023 di cui sopra, indica che l’importo

assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera;

la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/11/2023 n.

298 rubricata “Procedure per l'affidamento ex art.50 del  d.lgs. 36/2023 -

Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle

procedure ordinarie”;

il Parere di A.N.A.C., Funzione Consultiva, n. 13 del 13 marzo 2024, che,

conferma i contenuti della circolare di cui sopra, statuendo che sono

sempre consentite le procedure ordinarie per gli affidamenti di importo

inferiore alle soglie di rilievo europeo.

Premesso che: 

- il Comune di Monza deve garantire la sicurezza e la percorribilità della viabilità

comunale durante la stagione invernale;

- a tal fine si rende necessario assicurare il servizio di sgombero neve e di

trattamento antighiaccio sulle strade, piazze e aree pubbliche di competenza

comunale;

- l’ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi ha predisposto il piano per il

“Servizio Spargisale e Sgombero Neve (Stagione Invernale 2026/2027)” composto

dalla documentazione tecnico-amministrativa necessaria all'affidamento del

servizio, individuando alcune azioni necessarie a prevenire la formazione del

ghiaccio sulle strade e a gestire le fasi successive alle precipitazioni nevose per

garantire il ripristino della normale circolazione pedonale e veicolare, fra cui: 

spargimento sale

spargimento di abrasivi

sgombero della neve

per un importo complessivo di quadro economico di € 325.000,00.

l’importo complessivo stimato dell’affidamento è pari ad € 215.480,75 oltre IVA

al 22% prevista per legge ed è così suddiviso: 

€ 122.500,00 per importo a base di gara, di cui € 51.719,50 per costi della

manodopera; 

€ 4.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 

€ 88.180,75 (non soggetto a ribasso) per compenso fisso stagionale, salvo

riduzione del periodo indicato all’art. 2 del Capitolato speciale di appalto;

- il “Servizio Spargisale e Sgombero Neve (Stagione Invernale 2026/2027)”

predisposto ha lo scopo di coordinare tutti gli interventi relativi alle citate

azioni, sia in termini di tempistica sia in termini di esecuzione degli interventi,

individuando le direttive prioritarie di intervento; in collaborazione con la
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Polizia Locale e Protezione Civile, il servizio di sgombero neve e antigelo viene

gestito secondo quanto previsto dal piano e in particolare:

la suddivisione del territorio cittadino in cinque zone, per ognuno dei quali

sono individuate, in appositi elaborati grafici allegati al piano, le vie

prioritarie di intervento e quelle secondarie

l’intervento di mezzi dotati di attrezzature spargisale e lame sgombraneve

montate su autocarri o trattori, oltre a pala gommata caricatrice

l’intervento di operatori che provvedano alla messa in sicurezza dei

passaggi pedonali la disponibilità, in caso di emergenza, di ulteriori

squadre attrezzate di uomini e mezzi che svolgano le operazioni di

salatura, spalatura e sgombero neve dalle strade cittadine, dai percorsi

pedonali e ciclabili, dalle aree e accessi di pubblico interesse;

tutte le ulteriori attività ritenute necessarie per un corretto ed efficace

intervento volto alla gestione di eventuali eventi nevosi che interessano il

servizio contenute nell’ “all.to D_PianoOperativo” dove sono stati

individuati e programmati i vari aspetti organizzativi degli interventi;

 

Considerato che: 

- il Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio ha competenza in materia di

viabilità, fra cui è ricompreso l’affidamento del “Servizio Spargisale e Sgombero

Neve (Stagione Invernale 2026/2027)”;

- l’Amministrazione Comunale deve soddisfare il seguente interesse pubblico:

assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza e percorribilità della

viabilità comunale durante gli eventi meteorologici invernali, mediante

l'attivazione del servizio di sgombero neve e spargimento di materiali

antighiaccio, al fine di prevenire rischi per la pubblica incolumità, limitare i

disagi alla circolazione e garantire la continuità dei servizi pubblici e delle

attività economiche e sociali presenti sul territorio comunale;

- il progetto predisposto al fine della procedura di gara necessaria

all’affidamento del servizio, si compone dei seguenti elaborati (acquisiti agli atti

ai nr prot. gen. 109905/2026 e 124948/2026):

all.to A_Relazione Generale Illustrativa

all.to B_Elenco Prezzi

all.to C_Capitolato Speciale d’Appalto

all.to D_Piano Operativo

all.to E_Quadro Economico

all.to F_DUVRI

elab.to U_Planimetria Generale

- la stima dei costi delle opere e degli oneri accessori del progetto, desumibile

dal quadro economico agli atti prevede una spesa complessiva di € 325.000,00;

- il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), per le fasi di progettazione,

affidamento ed esecuzione, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. è la

geom. Sara Zanotta, Responsabile dell’Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi
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Rapidi, nominato con provvedimento atti nr prot. gen. 110348/2026 che

possiede i requisiti previsti dall’art. 5 dell’Allegato I.2 al d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- il R..U.P. ha dichiarato di non trovarsi in relazione all’affidamento, in una delle

condizioni previste dall’art. 16 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., dall’art. 35 bis del

d.lgs. 165/2001 e s.m.i., e dall’art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i.,

anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall’art. 6-bis della L.

241/1990 e s.m.i. e dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 nr 62 e s.m.i., agli atti

al nr. prot. gen. 109901/2026);

- il Progettista è il geom. Alessio Spinelli, in forza all’Ufficio Viabilità,

Manutenzioni, Interventi Rapidi; lo stesso possiede i requisiti previsti dall’art. 5

dell’Allegato I.2 al d.lgs. 36/2023   e s.m.i. e ha dichiarato di non trovarsi in

nessuna condizione di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi

(dichiarazione acquisita agli atti al nr prot. gen. 109937/2026);

- il progetto è stato approvato dal   R.U.P. geom. Sara Zanotta, Responsabile

Unico del Progetto (nota acquisita agli atti d’ufficio al nr prot. gen.

110375/2026);

Considerato che: 

- l’art. 17, c. 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., statuisce che “prima dell'avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti

concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori

economici e delle offerte”;

- l’affidamento di cui trattasi non ha interesse transfrontaliero, di cui all’art.

48, c. 2 del d.lgs. 36/2023 in ragione del carattere locale e localizzato

dell’intervento, della tipologia del servizio e delle caratteristiche tecniche, di

tipo standardizzato dei materiali e delle forniture e visti, altresì, gli esiti delle

precedenti gare espletate e riferite allo stesso oggetto;

- per l’appalto in oggetto verrà indetta la procedura aperta, ex art. 71 del

Codice dei Contratti, al fine di perseguire il risultato dell'affidamento del

contratto con la massima tempestività, in osservanza del principio di cui all’art.

1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- la stazione appaltante intende avvalersi dell’inversione procedimentale, ex

art. 107, c. 3 del Codice dei Contratti, pertanto, si procederà prima alla

valutazione dell’offerta economica per tutti i concorrenti, poi, alla verifica della

documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella

graduatoria provvisoria;

- saranno rispettati i tempi per la conclusione delle gare di appalto previsti

dall'art. 17, c. 3, così come indicati nell’Allegato I.3 del Codice dei Contratti

Pubblici.
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Considerato, altresì, che: 

- l’appalto è costituito da un unico lotto in considerazione del fatto che, ex art.

58, c. 2, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., organizzativamente ed economicamente

non è vantaggioso suddividere il presente servizio in più lotti; infatti, la

suddivisione in lotto unico rende l’esecuzione dell’appalto efficace ed efficiente

dal punto di vista dei controlli, con trasparenza nell’attribuzione delle relative

responsabilità sulla qualità del servizio reso; 

- non risulta conveniente per l’Amministrazione Comunale suddividere l’appalto

in lotti in quanto il servizio deve essere svolto all’interno di tutto il territorio del

Comune di Monza che necessita sotto il profilo prestazionale di una gestione

congiunta e integrata al fine di rendere efficace e efficiente l’esecuzione nel

suo complesso e sotto il profilo tecnico-economico, nel rispetto dei principi di

proporzionalità, di ragionevolezza e di economicità, si ritiene che un’eventuale

suddivisione possa rendere l’esecuzione nonché la supervisione tecnica

dell’appalto eccessivamente complessa ed onerosa, in quanto l’esigenza di

coordinare i diversi operatori economici agenti su diversi lotti, comporterebbe

una duplicazione degli oneri e dei conseguenti costi di supervisione e di gestione

delle attività principali e trasversali su tutto il territorio nel suo complesso

quali, a titolo esemplificativo, la gestione del rischio, il pronto intervento e la

gestione del contenimento del blocco della circolazione, il controllo delle

squadre operative sul territorio, la gestione degli aspetti contabili,

pregiudicando di conseguenza l’efficacia e la corretta esecuzione di molteplici

attività previste all’interno dell’Appalto nel suo intero; 

- il subappalto è regolato dall’art.   119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché

secondo quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto (rif.

“all.to C_CapitolatoSpecialeAppalto”);

- l’affidamento in oggetto non presenta un interesse transfrontaliero certo, ai

sensi dell’art. 54, c. 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., si procederà all'esclusione

automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte

ammesse sia pari o superiore a cinque, calcolando la soglia di anomalia secondo

il metodo A) dell'allegato II.2 al Codice;

- per l’aggiudicazione del presente appalto, si utilizzerà il criterio del minor

prezzo, ai sensi dell’art. 50, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., 

- la durata dell’affidamento è pari a 4 (quattro) mesi; l’eventuale opzione di

rinnovo/proroga è disciplina all’art. 2 18 del Capitolato Speciale d’Appalto (rif.

“all.to C_CapitolatoSpecialeAppalto”).

- il valore stimato dell’appalto è pari a ad € 215.480,75 oltre IVA al 22% prevista

per legge ed è così suddiviso: 

€ 122.500,00 per importo a base di gara, di cui € 51.719,50 per costi della

manodopera; 

€ 4.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 

€ 88.180,75 (non soggetto a ribasso) per compenso fisso stagionale, salvo

riduzione del periodo indicato all’art. 2 del Capitolato speciale di appalto;
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- i costi della manodopera, calcolati, ex art. 41, c. 13 del Codice dei Contratti,

sono pari a € 51.719,50 sulla base del C.C.N.L. Edilizia (codice C.N.E.L. F018),

precisando che, seppur scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, resta

ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso

complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale,

ai sensi dell’art. 41, c. 14 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- la base d’asta su cui l’operatore economico offrirà la percentuale di ribasso è,

quindi, pari ad € 122.500,00 oltre IVA al 22% prevista per legge, di cui €

51.719,50 per costi della manodopera;

- verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in

possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente

provvedimento;

- verrà utilizzato per l’affidamento di cui sopra la piattaforma

approvvigionamento digitale (PAD) Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia;

- per la tipologia dei dati richiesti, a seguito dell’obbligo di utilizzo della

Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD), il C.I.G. del

presente affidamento verrà acquisito in concomitanza con la pubblicazione della

procedura in oggetto e lo stesso verrà indicato, oltre che nella documentazione

di gara, anche nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione;

- che saranno applicate le clausole sociali di cui all’art. 57, c.1 del d.lgs.

36/2023 e s.m.i., secondo quanto indicato nell’art. 10 del Capitolato Speciale

d’Appalto (rif. “all.to C_CapitolatoSpecialeAppalto”);

- ai sensi dell’art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto, successivamente al

provvedimento di aggiudicazione, l’operatore economico dovrà presentare alla

stazione appaltante l’allegato “Piano Neve 2025-2026_Tabella A”, con

l’indicazione di ogni tipo di mezzo utilizzato, la relativa targa e il conducente

del mezzo (nome, cognome e numero di contatto); 

- che, ai sensi dell’art. 57, c. 2 del Codice dei Contratti pubblici, al fine di

contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano

d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica

Amministrazione, è previsto che il presente appalto sia conforme ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al D.M. 5 agosto 2024 (CAM STRADE) “Adozione dei

Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed

esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle

infrastrutture stradali (CAM Strade)";

- che saranno rispettati i tempi per la conclusione delle gare di appalto previsti

dall'art. 17, c. 3, così come indicati nell’Allegato I.3 del Codice.

Stabilito che: 

- si procederà ad appaltare il sopracitato servizio “a misura”; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,

purché conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
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Verificato che: 

- alla data di adozione del presente provvedimento non sono attive né

Convenzioni CONSIP né Convenzioni presso la Centrale di Committenza della

Regione Lombardia ARIA né presso il/i soggetto/i aggregatore/i per l’acquisto

del tipo di affidamento in oggetto;

- l’affidamento de quo non rientra tra i beni e servizi di cui al D.P.C.M.

11/2/2026, G.U.R.I. 16/4/2026 nr 88 (cfr. art. 9, c. 3, D. L. n. 66/2014,

convertito con modifiche nella L. n. 89/2014) e, pertanto, si può procedere

all’acquisizione del servizio senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui

al comma 1 dello stesso art. 9;

- ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. il presente affidamento

prevede l’obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I ed i costi per la sicurezza da

rischi per interferenza sono pari a € 4.800,00;

- le principali condizioni contrattuali sono quelle di cui al Capitolato Speciale

d’Appalto, elaborati progettuali di cui in premessa e alla disciplina di gara, che

vengono approvati con il presente atto, seppur non materialmente allegati;

- che per la partecipazione alla presente procedura è richiesta una garanzia

provvisoria, pari all’1% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi

dell’articolo 53 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., costituita con le modalità di cui

all’art. 106 del Codice dei contratti;

- che la garanzia definitiva, costituita sotto forma di cauzione oppure di

fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., è pari

al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto prescritto dall’art. 53,

c. 4 della stessa fonte di regolazione; 

- che al fine della formulazione dell’offerta da parte degli operatori economici,

non è richiesta l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio;

- il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nel programma triennale

degli acquisti di forniture e servizi risulta essere il seguente:

S02030880153202600027;

 

Vista la documentazione di gara consistente in Capitolato Speciale di Appalto e

allegati come specificati in premessa (atti nr. prot. gen. 109905/2026 e

124948/2026), Bando/ Disciplinare di gara e modelli, agli atti dell’Ufficio

Viabilità, Manomissioni, Interventi Rapidi;

 

Richiamati:

l’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2001 contenente il principio contabile applicato

concernente la contabilità finanziaria 
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il Regolamento Comunale di Contabilità

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario

acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre

amministrazioni esterne;

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta

necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre

amministrazioni esterne;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle

competenze dell'unità organizzativa UFFICIO VIABILITA' - MANUTENZIONI -

INTERVENTI RAPIDI come da vigente funzionigramma;

Dato atto che:  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22/09/2025 è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento

Sezione Strategica 2026;  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 04/12/2025 è stata

approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione:

Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2026-2028;  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2025 è stato

approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028 e

relativi allegati.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 470 del 30/12/2025 con la quale è

stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028;  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2026 con la quale è

stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente

provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e

dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il responsabile del procedimento relativamente al presente atto,

ai sensi della Legge 241/1990, è la geom. Sara Zanotta, Responsabile dell’Ufficio

Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi del Settore Mobilità e Viabilità,

Patrimonio.

Considerato che è necessario provvedere all’approvazione del progetto in

esame, per le successive fasi necessarie all’indizione della gara e all’esecuzione

delle opere previste.

Dato altresì atto che è stato preventivamente accertato che il programma dei

conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa del capitolo

interessato dal presente provvedimento e con le regole di finanza pubblica ai

sensi dell’art. 183, comma 9 del T.U.E.L. 
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Visti gli artt. 151 e 183 del d.lgs. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del

Regolamento Comunale di contabilità;

Vista, altresì, la proposta del R.U.P., atti nr prot. gen. 124987/2026, di adozione

del presente provvedimento.

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente

obiettivo operativo del DUP: 1005/3.10.19 - Politiche di governo del traffico;

D E T E R M I N A

- di approvare le premesse quali parti integranti del presente dispositivo;

- di approvare la proposta del Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del

d.lgs. 36/2023 agli atti al nr prot. gen. 124987/2026 di procedere

all’affidamento del “Servizio Spargisale e Sgombero Neve (Stagione Invernale

2026/2027)” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023

 e s.m.i. da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.

50, comma 4 della stessa fonte di regolazione, con esclusione automatica delle

offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.,

qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque,

calcolando la soglia di anomalia ai sensi del metodo A) dell'allegato II.2 al

Codice;

- di approvare i seguenti elaborati progettuali relativi al “Servizio Spargisale e

Sgombero Neve (Stagione Invernale 2026/2027)” composto dai seguenti elaborati

progettuali, allegati quali parte integrante del presente atto (riferimento nr.

prot. gen. 109905/2026 e 124948/2026):

all.to A_Relazione Generale Illustrativa

all.to B_Elenco Prezzi

all.to C_Capitolato Speciale d’Appalto

all.to D_Piano Operativo

all.to E_Quadro Economico

all.to F_DUVRI

elab.to U_Planimetria Generale

per un importo totale di quadro economico di € 325.000,00 (IVA e oneri accessori

compresi);

- di approvare il bando/Disciplinare di gara e i relativi allegati, agli atti del

Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio;

- di indire la gara d’appalto per l’affidamento del “Servizio Spargisale e

Sgombero Neve (Stagione Invernale 2026/2027)” mediante procedura aperta ai

sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 da aggiudicare secondo il criterio del minor

prezzo, ai sensi dell’art. 50, comma 4 della stessa fonte di regolazione, con

esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54

del d.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore

a cinque, calcolando la soglia di anomalia ai sensi del metodo A) dell'allegato II.2

al Codice;
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- che il valore stimato dell’acquisendo servizio è pari a € 215.480,75 oltre IVA al

22% prevista per legge ed è così suddiviso: 

€ 122.500,00 per importo a base di gara, di cui € 51.719,50 per costi della

manodopera; 

€ 4.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 

€ 88.180,75 (non soggetto a ribasso) per compenso fisso stagionale, salvo

riduzione del periodo indicato all’art. 2 del Capitolato speciale di appalto;

- di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola

offerta valida, purchè conveniente o idonea in relazione all’oggetto del

contratto;

- di utilizzare la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) “Sintel” ARIA

Spa di Regione Lombardia per effettuare la gara in modalità telematica;

- che la stazione appaltante intende avvalersi dell’inversione procedimentale, ex

art. 107, c. 3 del Codice dei Contratti, pertanto, si procederà prima alla

valutazione dell’offerta economica per tutti i concorrenti, poi, alla verifica della

documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella

graduatoria provvisoria;

- che il subappalto è regolato dall’art. 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché

secondo quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto (rif.

“all.to C_CapitolatoSpecialeAppalto”);

- che il contratto sarà stipulato, a pena nullità, in modalità elettronica, ai sensi

dell’art. 18 del Codice dei Contratti;

- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta

valida, purché conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

- di dare atto che il R.U.P. è la geom. Sara Zanotta, Responsabile dell’Ufficio

Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi del Settore Mobilità e Viabilità,

Patrimonio;

- di prendere atto che:

il progetto è stato approvato con procedura conclusa positivamente dal

R.U.P. geom. Sara Zanotta, Responsabile Unico del Progetto (nota acquisita

agli atti d’ufficio al nr prot. gen. 110375/2026);

che è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti

pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli

interessati dal presente provvedimento; 

che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione

del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ex art.

183, comma 7 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

di attestare la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa relativa

al presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e

s.m.i.; 
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- di dichiarare l’assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto d’interesse,

ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 16 del d.lgs. 36/2023

e s.m.i., dall’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dall’art. 6 del D.P.R. 16

aprile 2013 n. 62, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall’art.

6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 325.000,00 (comprensiva di € 250,00

quale contributo dovuto all'ANAC) è così ripartita:

per € 150.000,00 al cap. 6420, del Bilancio 2026 (livello V 1030209008)

per € 45.573,78 al cap. 6420, imp. 1293/2026 del Bilancio 2026 (livello V

1030209008)

per € 129.426,22 al cap. 6420, imp. 1293/2026 sub 188/2026 (parte)  del

Bilancio 2026 (livello V 1030209008)

- di dare atto che si procederà alla rideterminazione dei citati impegni a seguito

di atto di aggiudicazione sulla base dell’offerta presentata dall’operatore

economico che risulterà aggiudicatario del servizio in oggetto. 

 

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo Descrizione Livello

Missione

Programma

Titolo

Importo

2026 6420
SPESE PER MANUT. STRADE E

PIAZZE (cfr. CDS)
1030209008 10051 149750,00

2026 6420
SPESE PER MANUT. STRADE E

PIAZZE (cfr. CDS)
1030209008 10051 45573,78

2026 6420
SPESE PER MANUT. STRADE E

PIAZZE (cfr. CDS)
1030209008 10051 129426,22

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta

all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno Capitolo Descrizione Livello

Missione

Programma

Titolo

Importo

2026 6420
SPESE PER MANUT. STRADE E

PIAZZE (cfr. CDS)
1030209008 10051 250,00

Di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice

Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico

di Progetto (CUP)
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Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio 
Servizio Strade 
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi rapidi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  PIANO OPERATIVO 
 

PROCEDURA APERTA, EX ART. 71 DEL D. 36/2023 
E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO D I  SPARGIMENTO SALE E  
SGOMBERO NEVE 

 
       STAGIONE INVERNALE 2026-2027 
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SERVIZIO NEVE 
 
Lo scopo del piano neve è quello di assicurare la circolazione veicolare e pedonale al 
fine di garantire le normali attività dei cittadini. 
Rientra nel servizio lo sgombero della neve da marciapiedi di proprietà pubblica e delle 
aree pubbliche utili allo svolgimento dei principali servizi alla cittadinanza. 
In particolare si identificano in allegato i punti sensibili del territorio per i quali il 
servizio garantisce, anche con l’utilizzo di apposite attrezzature e/o di personale 
incaricato della spalatura a mano, l’accessibilità e la funzionalità. 
 
Non rientra nel servizio lo sgombero della neve da marciapiedi, dagli accessi carrabili e 
dagli spazi antistanti gli edifici privati poiché tale incombenza è regolamentata da 
apposito art.29 del vigente regolamento di Polizia Locale. 
 

ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI INTERVENTO 
 
La gestione del Servizio Neve presuppone la collaborazione di diversi Servizi del Comune 
di Monza, ognuno per quanto di propria competenza. 
Nella seguente tabella vengono riassunti i principali compiti dei diversi servizi: 
 

SERVIZIO FUNZIONE 
Servizio Strade (Ufficio Viabilità, 
Manutenzioni, Interventi Rapidi):  

appalto, attivazione e gestione delle 
operazioni di pulizia delle strade; 

Servizio Viabilità:  gestione della eventuale segnaletica 
stradale; 
Collaborazione alla gestione operativa del 
servizio 

Servizio mobilità:  gestione dei rapporti con i concessionari 
dei servizi di trasporto pubblico su gomma 
e ferro 

Servizio Protezione Civile:  gestione del monitoraggio ambientale e 
dell’allertamento in caso di previsioni 
meteo avverse; 
Gestione dell’eventuale emergenza neve 
come da piano di emergenza 

Polizia Locale:  monitoraggio h24 situazione; gestione 
delle segnalazioni dell’utenza, gestione 
situazioni di criticità localizzata e gestione 
modifiche alla viabilità, pronto intervento 

Servizio Innovazione, Sistema Informativo, 
Trasparenza – Ufficio Trasparenza e 
Comunicazione: 

Comunicazione alla popolazione tramite 
sito web, pagina fb, invio SMS 

Servizio comunicazione: Comunicazione tramite stampa 
Servizio Sportello del cittadino: Riceve le segnalazioni dell’utenza e le 

trasmette al Servizio strade 
Settore istruzione ed attività sportive: Cura i rapporti con le scuole stabilendo, in 

coordinamento con il Servizio strade 
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l’eventuale sospensione delle attività 
didattiche 

Settore Ambiente ed energia: Gestisce, sulla base delle esigenze 
espresse dal Servizio Strade, e delle 
priorità definite nell’allegato 3, le risorse 
disponibili a seguito della sospensione dei 
servizi ordinari a seguito della nevicata1 

 
È possibile prevedere due fasi principali del servizio neve:  

FASE 1: preallerta 
FASE 2: allertamento ed intervento operativo. 

 
La fase 1 di preallerta inizia con la dichiarazione di inizio del periodo di massima 
pericolosità per previste nevicate. 
La fase 2 si distingue a sua volta in due momenti: quello dell’allertamento (a seguito 
di previsioni meteorologiche ritenute significative) e quello dell’intervento operativo. 
 
La fase di preallerta prevede l’attivazione di appositi servizi di reperibilità del 
personale del Servizio Strade e delle ditte appaltatrici, oltre all’attivazione di opportuni 
protocolli di comunicazione tra il Servizio Strade, il Servizio Protezione Civile, la Polizia 
Locale e l’Ufficio Trasparenza e Comunicazione. In questa fase vengono verificati i 
presidi di intervento operativo (spargisale, spartineve, mezzi operativi) e si predispone 
il funzionamento del sistema per la risposta all’eventuale verificarsi di una nevicata. 
Approssimativamente la fase 1 di preallerta inizia dal mese di novembre e si conclude 
nel mese di marzo dell’anno successivo. 
 
La fase di allertamento viene svolta principalmente dal Servizio Protezione Civile e può 
essere attivata o a seguito dell’emissione di un Avviso di Criticità Regionale di moderata 
criticità (secondo quanto previsto dalla DGR 8753 e s.m.i.) o a seguito della previsione 
meteorologica che preveda una precipitazione nevosa di qualunque entità. L’obiettivo 
di tale fase è di consentire la tempestiva attivazione del sistema qualora le condizioni 
determinino la necessità di passare alla fase di intervento operativo. 
 
La fase di intervento operativo viene attivata da uno dei funzionari appartenenti al 
Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio dal referente comunale coordinatore del servizio 
sia sulla base delle previsioni meteorologiche, che sulla base delle oggettive condizioni 
ambientali, del momento della giornata in cui si verifica la precipitazione e del giorno 
della settimana in cui la stessa avviene.  
 
Lo schema seguente descrive il funzionamento del sistema: 
 

 
1 Sulla base dell’Articolo7 c4 del capitolato speciale di appalto per il servizio di 
raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e nettezza urbana: In caso di precipitazioni 
nevose, che comportino la sospensione dei servizi di pulizia delle strade, la 
sospensione dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio comunale 
competente. Il personale addetto alla pulizia collaborerà allo sgombero della neve 
secondo un piano di intervento concordato con gli appositi uffici Comunali. 
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PREALLERTA / ORDINARIA CRITICITA’ 

Avviso di 
MODERATA 

Criticità 

SMS a: 
Sindaco 

Funz. Serv. P.C. 
P.L. 

PREVISIONE 

CENTRO FUNZIONALE 
REGIONE LOMBARDIA 

Avviso di 
ELEVATA 
Criticità 

Scarico ACR 
Analisi contenuto 

Il Funz Serv. PC allerta: 
Ref. Servizio Strade  
C.O. P.L. 
Uff. Trasparenza 

 
L’ 

evento 
può evolvere 
in maniera 

critica? 

Prosegue 
allerta 
fino a 
revoca 

Valutazione scenario 
evento in corso 

PREVISIONE 

No 

Sì 

A
L

L
E

R
T

A
M

E
N

T
O

 
IN

T
E

R
V

E
N

T
O

 O
P

E
R

A
T

IV
O

 

Il Ref. Serv. Strade avvia la fase di 
INTERVENTO OPERATIVO 

Attiva: 
 Ditte appaltatrici 
 CO della Polizia Locale 
 Serv. Trasparenza 
 Uff. Comunicazione 
 Uff. Ambiente ed energia 
 
Coordina la sala operativa di Via 
Marsala, 13 

Se necessario allerta le ditte appaltatrici 

Attiva l’OdiS. N°6/2010  
Attiva il monitoraggio del territorio 
attraverso le pattuglie in servizio 

Predispone gli avvisi per la popolazione 

Il Funz. Uff. Strade informa: 
 Il Sindaco 
 Gli Assessore ai LL.PP. ed alla 
Sicurezza e mobilità 
 Il Direttore generale 
 Il Dir. Sett. Ambiente ed 
energia 
 Il Dir. Sett. Manutenzioni 
 Il Dir. Sett. Istruzione ed 
attività sportive 
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La fase di intervento operativo prevede una immediata attivazione dei mezzi spargisale 
e/o spartineve e della squadra operativa della ditta appaltatrice secondo la seguente 
declinazione. 
 

FASE DI INTERVENTO OPERATIVO DURANTE GLI ORARI D’UFFICIO 
 
I tecnici del Servizio Strade, previo ordine del Dirigente di Settore, provvederanno ad 
avvertire telefonicamente le Imprese disponibili che a loro volta dovranno 
tempestivamente approntare i mezzi antineve e farli affluire, entro 30 minuti, sui 
percorsi stabiliti in ciascuna zona. 
 
I Tecnici Servizio Strade, coadiuvati dagli altri funzionari dell’Ufficio provvedono al 
controllo del numero dei mezzi previsti dal piano antineve e dell’orario di arrivo per 
l’inizio delle operazioni. 
 
I mezzi iniziano le operazioni di pulizia delle strade lungo gli itinerari previsti dal piano 
fino alla completa pulizia della zona assegnata o fino alla segnalazione dei medesimi 
funzionari del Servizio Strade 

 
I Tecnici del Servizio Strade, coadiuvati dall’Ufficio Protezione Civile e dalla Polizia 
Locale, tengono i collegamenti tramite telefono cellulare con la Centrale Operativa, per 
l’aggiornamento dei lavori ed il coordinamento delle operazioni. 
 
Il personale cantoniere del Servizio Strade di turno presso il magazzino, provvede ad 
assicurare il rifornimento del sale ed a tutte le operazioni necessarie. 
 

FASE DI INTERVENTO OPERATIVO OLTRE GLI ORARI D’UFFICIO, 
DURANTE LE ORE NOTTURNE O NEI GIORNI NON LAVORATIVI 

 
il Responsabile del Servizio, al ricevimento del primo avviso da parte Del Servizio 
Protezione Civile o da parte della Polizia Locale, si metterà in contatto con il Dirigente 
di Settore per l’avvio del servizio neve. 
 
La Centrale Operativa “Piano Neve” è collegata via telefono cellulare in permanenza 
con i responsabili delle zone e con le pattuglie della Polizia Locale per gli interventi di 
pronto soccorso e per le situazioni di massima urgenza. 
 
 C
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ALLEGATI: 
 
ALLEGATO 1: RUBRICA DI EMERGENZA  
ALLEGATO 2: GRAFO STRADALE CON PRIORITA’ DI INTERVENTO (ELENCO E 
CARTOGRAFIA) 
ALLEGATO 3: SERVIZI ESSENZIALI PER I QUALI E’ NECESSARIO GARANTIRE LO 
SGOMBERO DELLA NEVE PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA’ DEGLI STESSI 
ALLEGATO 4: SOGLIE DI CIRITICITA’ E SOGLIE DI ALLERTA 
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ALLEGATO 1: RUBRICA DI EMERGENZA  
 
PERSONALE DEL COMUNE DI MONZA 
 
Elenco nominativi e numeri di telefono da comunicarsi. 
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IMPRESE IMPEGNATE NEI LAVORI DI SGOMBRO NEVE E SALATURA 
 

Lo
tt

o 
1
 

 
IMPRESA 
Ufficio Via  Fax – Tel  
Nominativi e recapiti telefonici 
 Tel  

Cell.  
 Tel  

Cell.  

Lo
tt

o 
2
 

 

IMPRESA 
Ufficio Via  Fax – Tel  
Nominativi e recapiti telefonici 
 Tel  

Cell.  
 Tel  

Cell.  

Lo
tt

o 
3
 

 

IMPRESA 
Ufficio Via  Fax – Tel  
Nominativi e recapiti telefonici 
 Tel  

Cell.  
 Tel  

Cell.  

Lo
tt

o 
4
 

 

IMPRESA 
Ufficio Via  Fax – Tel  
Nominativi e recapiti telefonici 
 Tel  

Cell.  
 Tel  

Cell.  

Lo
tt

o 
5
 

 

IMPRESA 
Ufficio Via  Fax – Tel  
Nominativi e recapiti telefonici 
 Tel  

Cell.  
 Tel  

Cell.  
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ALLEGATO 2: GRAFO STRADALE CON PRIORITA’ DI INTERVENTO 
(ELENCO E CARTOGRAFIA) 
 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente piano i seguenti elaborati grafici:  

Tavola 1 – Inquadramento generale – suddivisione in zone  

 

Nella tavola 1 sono indicate  le vie di primo intervento e le vie secondarie sulle quali 
intervenire nelle operazioni di spargisale e spartineve.  
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ALLEGATO 3: SERVIZI ESSENZIALI PER I QUALI E’ NECESSARIO 
GARANTIRE LO SGOMBERO DELLA NEVE PER GARANTIRE LA 
FUNZIONALITA’ DEGLI STESSI 
 
 
Priorità 1:  

Pronto Soccorso Ospedale San Gerardo 

Pronto Soccorso Policlinico Città di Monza 

Pronto Soccorso Clinica Zucchi 

Sede Croce Rossa 

Comune di Monza (Palazzo Municipale, sede Polizia Locale e sede Servizio Mobilità, Viabilità, 
Reti) 

Stazione Centrale (accessibilità lato est e ovest) 

 

Priorità 2: 

sede Carabinieri 

sede Polizia di Stato 

sede Guardia di Finanza 

Tribunale e Procura della Repubblica 

Guardia Medica 

Presidio Croce Bianca 

 

Priorità 3:  

Scuole 

Stazione Monza Sobborghi 

 

Priorità 4:  

altri uffici pubblici (es. ASL, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate etc.) 

 

Priorità 5: 

cimiteri cittadini.  
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ALLEGATO 4: SOGLIE DI CIRITICITA’ E SOGLIE DI ALLERTA 
 
Per quanto riguarda il rischio connesso con i fenomeni nevosi, il territorio regionale è 
stato suddiviso nelle seguenti aree omogenee: 

CODICE DENOMINAZIONE DESCRIZIONE PROVINCE 
INTERESSATE 

N1 Alpi Orientali – Alta 
Valtellina 

Comprende l’Alta Valtellina da 
Tirano a Bormio SO 

N2 Alpi Occidentali – 
Valtellina e Valchiavenna 

Comprende la media e bassa 
Valtellina, dal lago di Como a 

Tirano e la Valchiavenna 
SO 

N3 Prealpi Occidentali 

Comprende l’area a nord della 
città di Varese con quote superiori 
ai 500 m e tutta l’area circostante 
il Lago di Como nelle province di 

Como e Lecco. 

CO, LC, VA 

N4 Prealpi Centrali Comprende le Prealpi Orobie, la 
Val Brembana e la Val Seriana 

BG 

N5 Prealpi Orientali 
Comprende le Prealpi bresciane, il 
massiccio montuoso dell’Adamello 

e la Valcamonica 
BS 

N6 Alta Pianura Occidentale 

Comprende l’area milanese, gran 
parte del varesotto e della pianura 
bergamasca e parte della pianura 

lodigiana e cremonese. 

BG, CO, CR,LC, 
LO, MB, MI, VA 

N7 Alta Pianura Orientale 
Identificabile con tutta l’area 
pianeggiante della provincia di 

Brescia. 
BS 

N8 Bassa Pianura 
Occidentale 

Comprende la Lomellina, la 
pianura lodigiana e parte della 

cremonese. 
CR, LO, PV 

N9 Bassa Pianura Orientale 
Comprende la pianura mantovana, 
cremonese e parte della pianura 

bresciana. 
BS, CR, MN 

N10 Oltrepò Pavese - 
Appennino 

Coincide con la parte appenninica 
dell’Oltrepò pavese PV 
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A cui corrisponde la suddivisione del territorio riportata nella seguente figura. 
 

 
 
Il territorio del Comune di Monza è compreso nell’area Lombardia N6 – Alta Pianura 
Occidentale. 
 
Nella seguente tabella si riportano i valori di soglia per le aree omogenee appena 
definite: 

Codici 
Neve accumulata al suolo (cm/24 ore) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

A 1-20 1-10 1-10 1-20 1-10 1-5 1-5 1-10 1-10 1-20 

B 21-40 11-30 11-30 21-40 11-30 6-20 6-20 11-20 11-20 21-40 

C >40 >30 >30 >40 >30 >20 >20 >20 >20 >40 

 
Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente si ritiene che 
abbia senso fare riferimento solo alle porzioni di territorio poste al di sotto dei 1500 
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m s.l.m., soglia ritenuta idonea a rappresentare la parte di territorio regionale 
maggiormente abitata e con presenza di infrastrutture. 
Inoltre alcune aree del territorio lombardo risultano più sensibili al rischio neve, in 
particolare il “triangolo” Varese–Milano-Bergamo, considerato a livello infrastrutturale 
un unico grande sistema. 
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ABBREVIAZIONI 

- Codice dei contratti: D.Lgs.  36/2023 e s.m.i.; 
- Regolamento generale: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore; 
- R.U.P.: Responsabile Unico del Progetto, di cui all’et. 15 del Codice dei contratti e agli artt. 9 e 10 
del Regolamento generale; 
- D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell’art. 1 della Legge 
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità 
contributiva previsto dall’art. 196 del Regolamento generale; 

 
 
 

DEFINIZIONI 
Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto 
riportati significati: 
a) COMMITTENTE: Comune di MONZA; 
b) ESECUTORE/OPERATORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche 
temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in g.e.i.e., incaricate della realizzazione 
del servizio, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell’Appalto; 
c) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali  
 che disciplinano l’esecuzione del servizio da un punto di vista normativo, la descrizione delle 
lavorazioni e la specificazione delle prescrizioni tecniche; 
d) ELENCO PREZZI: il documento contenente i prezzi da applicare, così come determinati alla luce 
dell’offerta formulata dall’Operatore (dedotto quindi il ribasso d’asta offerto dall’Operatore): 
• ai fini della contabilizzazione del servizio; 
• ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso 
di esecuzione del servizio; 
• ai fini della valorizzazione economica del servizio eseguito in caso di risoluzione dell’Appalto. 
e) CAPITOLATO TECNICO: il documento contenente le norme tecniche di progettazione, di esecuzione, 
di misurazione e di accettazione inerenti all’Appalto che si dovessero rendere necessarie in fase 
di esecuzione; 
f) PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
g) ORDINE DI SERVIZIO: il documento trasmesso dal Responsabile del Servizio con le modalità ritenute 
idonee, anche in via telematica; 
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CAPO I  – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
ART. 1 – Oggetto del servizio 
Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio e la fornitura delle 
provviste occorrenti per lo spargimento del sale e per lo sgombero della neve su tutte le strade, 
piazze e spazi pubblici, riportata nella planimetria allegata quale parte integrante del presente 
documento. 
Il servizio comprende: 
1) lo spazzamento della neve dalla sede viabile, dai marciapiedi e dalle aree pedonali di competenza 
onde garantirne l’agibilità, al fine di permettere la circolazione veicolare, nonché il raschiamento di 
eventuali strati di neve “battuta” che, sciogliendo e gelando, potrebbe creare disagi alla circolazione 
in situazioni meteorologiche particolari; 
2) la fornitura e lo spargimento di sale antigelo e/o sabbia- pietrisco, anche in assenza di precipitazioni 
nevose, ma in presenza di gelo sulla sede viabile, sui marciapiedi, le aree di pubblico interesse, le 
piazze e le zone pedonali indicate. 
Sotto l’aspetto strettamente tecnico, si riassumono sinteticamente le operazioni previste dal presente 
Appalto: 
FASE 1 – Trattamento antighiaccio 
All’occorrenza, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione, si 
prevedono trattamenti antighiaccio consistenti nello spargimento di sali fondenti o loro miscele con 
inerti di adeguata granulometria, con l’utilizzo di veicoli muniti di attrezzature spargisale o a mano, 
al fine di prevenire o eliminare la scivolosità per ghiaccio sulla carreggiata e sui marciapiedi adiacenti 
gli edifici pubblici. 
FASE 2 – Sgombero neve strade principali e percorsi pedonali adiacenti edifici pubblici 
Intervento di pulizia e sgombero neve sulle principali arterie della città (con priorità per le strade 
percorse dai servizi pubblici) e sui marciapiedi adiacenti gli edifici pubblici. 
L'articolazione degli interventi prevede una suddivisione del territorio in 5 (cinque) zone di intervento, 
per ciascuna delle quali è disposto l’intervento con idonei mezzi e spalatori. In questo modo si potrà 
garantire un intervento più tempestivo e omogeneo. 
FASE 3 – Sgombero neve strade secondarie e piazze comunali 
Intervento di pulizia e sgombero neve sulla viabilità secondaria di collegamento alle strade principali 
e sulle piazze comunali. 
In analogia alla fase precedente, si mantiene inalterata la suddivisione in 5 (cinque) zone di 
intervento, per ciascuna delle quali è disposto l’intervento con idonei mezzi. In questo modo si potrà 
garantire un intervento più tempestivo e omogeneo. 
Non rientra nel servizio lo sgombero della neve da marciapiedi, dagli accessi carrabili e dagli spazi 
antistanti gli edifici privati poiché tale incombenza è regolamentata da apposito art.29 del vigente 
regolamento di Polizia Locale.  
Sono altresì compresi gli oneri per la sicurezza di cui al D.L. vo 81/2008 e s.m.i.. 
Il servizio non è suddivisibile in lotti in quanto la frammentarietà degli operatori economici 
comporterebbe un livello di governance meno coordinato e meno consono alle esigenze dell’Ente, 
evitando quindi, in considerazione dell'importo a base d'asta, la duplicazione di atti similari per 
l'esecuzione  del  servizio e conseguentemente dei relativi costi. 
 
ART. 2 – Durata e organizzazione del servizio 
Il servizio viene affidato per la stagione invernale 2026-2027, con inizio a partire dal 15/30 Novembre 
2026 fino al 15/30 Marzo 2027 per la durata di circa n. 4 mesi/stagione. 
Eventuali periodi di servizio inferiori o superiori a quanto indicato saranno computati in proporzione. 
Il termine può essere sospeso a discrezione del Responsabile del Servizio con ripresa della decorrenza 
dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa del servizio. 
Il servizio sarà espletato sulla totalità del territorio di Monza, che per maggiore chiarezza è stato 
suddiviso in cinque zone, meglio indicate nella planimetria generale con i relativi comparti 
d’intervento (Tavola N. 1). 
Data la particolare natura del servizio considerato urgente, lo stesso si intende consegnato subito 
dopo l’aggiudicazione ed eventualmente in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione 
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della documentazione necessaria. Non appena espletate le operazioni di affidamento, l’aggiudicatario 
dovrà organizzare quanto necessario per assicurare la perfetta esecuzione degli interventi. 
E’ sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, c. 9, del D.Lgs. 
n. 36/2023 e s.m.i. 
In caso di nevicate in altri periodi dell’anno, l’Impresa aggiudicataria potrà garantire il servizio dando 
la propria disponibilità. In tal caso, verranno corrisposte le prestazioni effettivamente svolte secondo 
l’allegato Piano Neve 2026-2027_Elenco prezzi. 

 
E’ riconosciuta l'opzione di prorogare l’affidamento per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 
120, c. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
 
ART. 3 – Valore stimato del servizio 
Tutte le prestazioni per il servizio di cui in oggetto per la stagione 2026-2027 necessarie per il servizio 
stesso, come indicato all’art. 1, sono indicate complessivamente come segue: 
 
 TERRITORIO COMUNALE DI MONZA (ZONA 1+ZONA 2+ZONA 3+ZONA 4+ZONA 5) 
 
Il valore stimato dell’appalto è pari a € 215.480,75 (oltre I.V.A.)  di cui € 51.719,50 per costi della 
manodopera ed è così suddiviso: 
€ 122.500,00 oltre IVA, importo a base di gara, di cui € 51.719,50 per costi della manodopera; 
€    4.800,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
€  88.180,75 (non soggetto a ribasso), oltre iva, per compenso fisso stagionale, salvo riduzione del 
periodo indicato all’art. 2. 
 
Non è ammessa offerta economica avente importo superiore alla base di gara. 

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato 
complessivamente in € 51.719,50. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della 
manodopera sono scorporati dall’importo soggetto a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore 
economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente 
organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la 
manodopera. A tal punto, si richiamano la delibera A.N.A.C. n. 528 del 15/11/2023, che precisa che 
la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile 
a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera ed il parere M.I.T. n. 2505 del 17/04/2024, che, 
confermando i contenuti della delibera A.N.A.C. n. 528/2023 di cui sopra, indica che l’importo 
assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera. 

Gli importi del presente servizio, come sopra definiti, sono comprensivi di tutti gli elementi dettagliati 
ai successivi articoli, come risultanti dal presente Capitolato e dall’offerta dell’aggiudicatario; sono 
altresì comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione dei servizi e comunque di tutte le spese 
occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto, ivi comprese le spese generali e l'utile 
d'impresa. 

Gli oneri concernenti la sicurezza, come riportati nel presente articolo, derivano dai rischi 
d’interferenza nello svolgimento dei servizi, essendo state rilevate interferenze con le attività 
dell’Ente Aggiudicatore che hanno reso necessaria la redazione del documento unico di valutazione 
dei rischi (D.U.V.R.I.) 

Ai sensi dell’art. 11, c. 2 del Codice dei Contratti, il contratto applicabile è il Contratto Collettivo 
Nazionale Edilizia, (codice C.N.E.L. F015 ed equivalenti).  Il concorrente può indicarne uno diverso, 
purché garantisca le stesse tutele di quello individuato dalla Stazione Appaltante, in conformità al 
comma 3 dello stesso articolo. 

Il compenso fisso stagionale sarà in ogni caso retribuito, salvo riduzione del periodo indicato all’art. 
2, mentre gli interventi, saranno retribuiti solo in caso di effettiva attuazione e in proporzione a 
quanto effettivamente attuato. 
Analogamente, gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno versati proporzionalmente 
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agli interventi effettuati. 
Nel conteggio degli interventi, verranno applicati i prezzi indicati nell’allegato Piano Neve 2026-
2027_Elenco prezzi; l’appalto è dato a misura secondo le disposizioni contenute nel D.lgs n. 
36/2023 e s.m.i. 
Oltre ai prezzi indicati nell’allegato Piano Neve 2026-2027_Elenco prezzi, troveranno applicazione 
per le eventuali prestazioni del servizio non previste e/o necessitanti in corso d’opera, i prezzi 
riportati dal Prezziario Regione Lombardia anno 2026 a cui verrà applicato il ribasso d’asta. 
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale e dal listino Regione Lombardia anno 2026 non 
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante 
apposito verbale di concordamento, su cui verrà applicato lo sconto contrattuale. 
 
ART. 4 – Procedura di scelta del contraente e criterio di selezione delle offerte 
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/11/2023 n. 298 rubricata 
“Procedure per l'affidamento ex art.50 del D. Lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito 
alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”, ed il Parere di A.N.A.C., Funzione Consultiva, n. 
13 del 13 marzo 2024, che, conferma i contenuti della predetta circolare, statuendo che sono sempre 
consentite le procedure ordinarie per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilievo europeo, 
la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., 
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ex art.  50, c. 4 della stessa fonte di regolazione. 

L’affidamento di cui trattasi non ha interesse transfrontaliero certo in ragione della tipologia del 
servizio, del carattere localizzato degli interventi, della necessità di procedere agli interventi con la 
massima tempestività e visti, altresì, gli esiti delle precedenti gare espletate e riferite allo stesso 
oggetto.  
Ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., si procederà all'esclusione automatica delle offerte 
che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, 
calcolando la soglia di anomalia ai sensi del metodo A) dell’allegato II.2 al Codice.  
 
ART. 5 – Modalità di pagamento e di contabilizzazione 
Oltre alla reperibilità dei mezzi, liquidata mensilmente, la contabilizzazione del servizio verrà 
effettuata a misura applicando alle quantità effettuate i prezzi unitari, applicando quindi il ribasso 
offerto. 
Nel corrispettivo per l’esecuzione del servizio si intendono sempre comprese le spese generali, e 
l’utile di impresa. 
Gli interventi compiuti verranno contabilizzati giornalmente, pertanto dovrà essere quotidianamente 
presentato al Responsabile del Servizio “dettagliato rapporto” delle prestazioni rese specificando: le 
zone di intervento, le ore effettuate, i mezzi utilizzati e la quantità dei materiali resisi necessari. Al 
fine di poter disporre di uomini e mezzi operativi (spargisale, spartineve e mezzi d’opera) si è 
provveduto a quantificare il compenso relativo al fisso da corrispondere per impegno di reperibilità 
durante tutto il periodo del Servizio. 
Ai fini della liquidazione a ore del servizio, il periodo da liquidare ha inizio dall’operatività effettiva 
dei mezzi sulla strada da trattare. 
Tutte le prestazioni relative al compenso fisso e agli eventuali interventi verranno liquidati 
mensilmente dietro presentazione di fattura con le modalità indicate al successivo art. 6. 
 
ART. 6 – Fatturazione elettronica e tracciabilità flussi finanziari 
I pagamenti saranno effettuati, a seguito di emissione di fatture mensili, entro n. 30 (trenta) giorni 
consecutivi dal termine ultimo per l’accertamento della conformità del servizio, previo accertamento 
della regolarità contributiva (D.U.R.C.); tale accertamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) 
giorni consecutivi dalla data di ricevimento delle fatture.  
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da 
parte dell’Ente Aggiudicatore.  
I pagamenti, in ogni caso, sono subordinati alla regolare esecuzione/conformità o atti equivalenti, 
attestante l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel contratto, sia sotto l’aspetto 
quantitativo che qualitativo. 
Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, le parti si danno reciprocamente atto 
che le fatture relative al presente contratto saranno trasmesse solo ed esclusivamente in forma 
elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 
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55/2013.  
Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica all’Ente Aggiudicatore per mezzo 
del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, sono contenute nell’allegato B 
“Regole tecniche” al citato D.M. n. 55/2013, mentre la gestione dell’intero processo di fatturazione 
è contenuta nell’allegato C “Linee guida” del medesimo D.M. Il Codice Univoco Ufficio della Stazione 
Appaltante, al quale l’Aggiudicatario dovrà indirizzare le fatture elettroniche è il seguente: UF3A7H. 
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice 
Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, l’Aggiudicatario dovrà altresì indicare nella 
fattura anche il Codice Identificativo Gara (CIG). Le fatture emesse in formato cartaceo 
dall’Aggiudicatario e trasmesse all’Ente Aggiudicatore saranno rifiutate da quest’ultimo, che non 
procederà al pagamento.  
Ai sensi dell’art. 11, c. 6 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante 
dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, 
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente 
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, 
nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica 
di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel 
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del 
progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro 
i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza 
della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso 
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme 
dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel 
caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Aggiudicatario si impegna a 
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari.   
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre n. 7 (sette) giorni 
ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad 
operare sul conto e relativo codice fiscale).    
L’Aggiudicatario dovrà prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-fornitori e i sub-contraenti, 
apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.    
La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano i sub-contraenti e sub-fornitori al rispetto 
degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e 
di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.    
L’Aggiudicatario s’impegna a comunicare ai sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo di 
gara (CIG).    
L’Aggiudicatario è tenuto a risolvere i contratti di subappalto e sub-fornitura di cui al comma 
precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone 
immediata comunicazione all’Ente Aggiudicatore e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 
competente.    
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dal presente 
Capitolato comporta la risoluzione del contratto. 

 
ART.7 – Revisione prezzi 
Fermo restando l’osservanza del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, di cui all’ 
art. 9 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. è prevista la revisione dei prezzi come stabilito all'art. 60 e dell’ All. 
II. 2-bis del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i. A tal fine il CPV indicato nella tabella D1 è 90620000-9 e il 
monitoraggio degli indici ISTAT verrà effettuato con cadenza non superiore alla frequenza di 
aggiornamento degli indici stessi, come previsto dall'art. 3, c. 1 dell'All. II-bis). 
 
ART. 8 –Garanzia provvisoria e garanzia definitiva Per la partecipazione alla presente procedura è 
richiesta una garanzia provvisoria, pari all’1% dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 53 
del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., costituita con le modalità di cui all’art. 106 del Codice dei contratti. 
Ai sensi dell’art. 53, c. 4, del D. Lgs, n. 36/2023 e s.m.i., l’Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, 
denominata “garanzia definitiva”, pari al 5% dell’importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di 
cauzione o fidejussione, secondo le modalità stabilite dall’art. 106 della stessa fonte di regolazione. 
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La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere 
effetto solo al superamento con esito positivo del certificato di regolare esecuzione del servizio.  
Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, la garanzia dovrà essere 
reintegrata, pena decadenza, entro 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento da parte 
dell’Aggiudicatario di apposita comunicazione da parte dell’Ente Aggiudicatore.  
In particolare, la garanzia sarà svincolata dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, 
previa presentazione delle certificazioni dalle quali risultino che sono stati regolarmente assolti 
dall’Aggiudicatario gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, assunti 
per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto.  
L’Aggiudicatario dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora 
nel corso del contratto l’Ente Aggiudicatore abbia escusso in tutto o in parte la stessa.  
La garanzia, escutibile a prima richiesta, avrà validità dalla data dell’inizio dell’esecuzione 
contrattuale.  
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Aggiudicatario.  
La garanzia sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione dell’Ente Aggiudicatore 
in ordine all’integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all’insussistenza di danni alle strutture 
ed agli impianti attestata da verbale redatto in contradditorio. Per quanto altro non espressamente 
specificato, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. 

 
 
ART. 9 – Assunzione e trattamento del personale dipendente, gestione del personale e scioperi 
L’Aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità del personale impiegato, fatta salva l’esigenza di 
sostituzione del personale (per congedi, malattie, gravidanze, dimissione etc.) o esigenze dell’Ente 
Aggiudicatore per carenze nell’erogazione del servizio.  
L’Aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituito sotto forma di 
società cooperativa, anche nei confronti dei soci–lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi 
oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto 
di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.  
L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere 
comunicato all’Ente Aggiudicatore entro n.5 (cinque) giorni consecutivi dal verificarsi del predetto 
evento.  
L’Aggiudicatario dovrà esibire ad ogni richiesta dell’Ente Aggiudicatore le buste paghe, il registro 
infortuni e gli altri registri obbligatori, previsti dalle vigenti norme in materia.  

 
L’appaltatore deve destinare al servizio, oggetto del presente capitolato, personale in numero 
sufficiente e idoneo a garantire il buon andamento del servizio prestato, dovrà inoltre garantire le 
dotazioni minime richieste e specificatamente i mezzi e personale indicati. Nell’esecuzione del servizio 
che forma oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le 
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e la località 
in cui si svolge il servizio suddetto. 
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti nelle imprese artigiane e negli accordi integrativi dello 
stesso per il tempo e nella località in cui si svolge detto servizio. 
L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperativa anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulati o 
receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra 
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione economica per 
le imprese artigiane. 
 
Le attività oggetto dell’appalto rientrano nella categoria dei servizi pubblici essenziali, ai sensi della 
legge n. 146/1990 e s.m.i.. 
Fatte salve le eventuali maggiori garanzie per la continuità del servizio pubblico previste dal C.C.N.L. 
di riferimento dell’aggiudicatario, in caso di proclamazione di sciopero, l’appaltatore dovrà dare 
immediata e formale comunicazione della data all’A.C., non appena ne viene a conoscenza dalle 
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organizzazioni sindacali, rispettando un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dall’ art. 2, c. 5 
della  Legge 146/1990 e s.m.i., salvo il caso previsto dall’art. 2, comma 7 della stessa fonte di 
regolazione (gravi eventi per la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori). 

 
ART. 10 – Clausole Sociali 
Considerato che non ci sono risorse che operano in via esclusiva per la commessa del Comune di Monza, 
ai sensi dell’art. 57, c. 1, Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sono previste le seguenti clausole 
sociali: 
1. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le 
personali con disabilità o svantaggiate è richiesto quanto segue: 

a) per gli operatori economici con più di 50 dipendenti, di produrre, a pena di esclusione, al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto 
sul personale, ex art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D. Lgs. 11 aprile 
2006, n. 198 e s.m.i., con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del 
citato art. 46; 

b) per gli operatori economici con numero di dipendenti tra 15 e 50: 
b.1.) di consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione sulla 

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di 
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o 
di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; 

b.2.) di presentare entro lo stesso termine di cui sopra la certificazione di cui all'art. 17 della 
L. n. 68/1999 e s.m.i., relativa all’assunzione di persone con disabilità nei termini obbligatori previsti 
dalla normativa speciale e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima 
legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data 
di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle 
rappresentanze sindacali aziendali; 

c) impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una quota pari almeno al 30 
per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, sia all'occupazione giovanile sia 
all'occupazione femminile; la quota di assunzioni obbligatorie permane come obbligo che può essere 
modulato con differente percentuale, sulla base di specifiche motivazioni, connesse alle peculiarità 
dell’appalto (ad esempio il modesto importo, un modello organizzativo che non comporta assunzioni 
ulteriori, la necessaria disponibilità di risorse umane con elevata qualificazione, ecc.); 

2. garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità 
all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. 
 
ART. 11 – D.U.V.R.I. e Sicurezza 
A norma dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è stato predisposto, a cura dell’Ente 
Aggiudicatore, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), il quale 
sottoscritto anche dall’Aggiudicatario, costituirà parte integrante del contratto. 
Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed 
igiene. 
All’atto di presentazione dell’offerta, l’appaltatore dovrà indicare l’ammontare dei costi della 
sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d’impresa (oneri aziendali) previsti per 
l’esecuzione del servizio. 
L’appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, al momento della firma del contratto, 
l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 
rispetto degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 
L’appaltatore è obbligato all’osservanza delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
L’appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito nel presente articolo. 
 
ART.12 – Assicurazione e Responsabilità dell’appaltatore 
Nella prestazione del servizio in oggetto l’appaltatore è l’unico responsabile dell’incolumità del 
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personale impegnato nella prestazione dei servizi, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio 
stradale, a terzi ed al transito durante lo svolgimento del servizio, ed è pertanto tenuto ad adottare 
tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo scopo.  
L’appaltatore è, altresì, completamente e unicamente responsabile delle eventuali infrazioni a norme 
di legge sulla circolazione stradale. 
L’appaltatore accetta ed è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti discendenti dal 
presente capitolato e dal relativo contratto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute 
nel capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. 
L’appaltatore dovrà costituire una polizza assicurativa per danni che potrebbero derivare a cose e 
persone, durante l’esecuzione del servizio, e comunque per tutte le attività connesse all’esecuzione 
del servizio stesso. 
L’importo della somma da assicurare è pari all’importo del contratto. 
Entro il termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante e comunque anteriormente alla stipula 
del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente 
esente da franchigia e di durata corrispondente a quella di esecuzione del servizio, per la 
responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall’esecuzione dello stesso, con un 
massimale di € 3.000.000,00 per ogni sinistro. 
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il 
Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di esecuzione del servizio e 
per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al 
Servizio Strade. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto Ufficio alle 
successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla 
Stazione Appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. 
In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l’aggiudicatario potrà dimostrare 
l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso 
si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre 
anche l’attività di esecuzione del servizio svolto per conto di questa Amministrazione. 
L’aggiudicataria, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in 
connessione alla conduzione dell’appalto, manleva comunque il Comune di Monza da ogni 
responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di invio dell’ordine e cessa dalla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione del servizio. Nel caso in cui sia previsto un periodo di garanzia, la 
polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la S.A. da tutti i rischi connessi 
all’utilizzo dei beni oggetto del servizio o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 
riparazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di 
commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della 
stazione appaltante.  
Sarà cura della Ditta provvedere ad effettuare il servizio utilizzando mezzi tecnici idonei e personale 
regolarmente assunto ed assicurato ai fini INAIL. 
 
ART. 13 – Coordinamento del servizio 
L’Amministrazione Comunale nominerà un coordinatore del servizio, al quale saranno affidati i 
compiti di seguito sinteticamente elencati: 
• garantire la reperibilità 24h; 
• monitorare costantemente le condizioni meteorologiche, con l’ausilio della Protezione Civile; 
• attivare l’impresa in caso di necessità d’intervento e dare tutte le disposizioni utili per lo 
svolgimento del servizio. 
 
ART. 14 – Adempimenti specifici dell’appaltatore 
L’appaltatore dovrà comunicare per iscritto il numero di telefono cellulare sempre attivo, h24, per 
il ricevimento delle richieste di intervento. 
Dovrà, altresì, comunicare per iscritto un indirizzo e-mail presidiato al quale inviare le richieste 
scritte d’intervento. 
Oltre agli adempimenti indicati ai punti precedenti, saranno a completo carico dell’Appaltatore gli 
oneri e obblighi seguenti: 
a) acquisto, stoccaggio, carico e trasporto, a cura e spese dell’appaltatore, dei materiali antigelo 
(puntina e sale) dal luogo di stoccaggio al luogo di spargimento; 
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b) individuazione e messa a disposizione, del luogo di stoccaggio dei materiali antigelo. 
 
Art. 15 - Controllo e Vigilanza in corso di esecuzione del Servizio 
La vigilanza in corso di esecuzione del servizio sarà effettuata secondo quanto stabilito nel Piano 
Operativo che definisce l’organizzazione del Sistema e di tutte le ulteriori attività ritenute necessarie 
per un corretto ed efficace intervento volto alla gestione degli eventi nevosi e dove sono stati 
individuati e programmati i vari aspetti organizzativi degli interventi. 
 
ART. 16 – Modalità di attivazione del Servizio 
L’appaltatore è tenuto a tenersi costantemente aggiornato sulle previsioni meteorologiche diffuse 
a mezzo stampa o televisivo o trasmesse via mail da parte della Protezione Civile di Monza. 
L’appaltatore è tenuto, inoltre, a intervenire con sollecitudine, con zelo e diligenza, ogni qualvolta 
venga ordinato da parte della stazione appaltante la necessità di intervento, sia per lo sgombero 
neve che per il trattamento antighiaccio. 
Il servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio in caso di nevicate sarà attivato mediante 
appositi Ordini di Servizio inviati via PEC, mediante e-mail o in caso di urgenza anche mediante 
chiamata telefonica, e dovrà iniziare entro 30 minuti o eventuale altra indicazione di orario disposta 
nell’Ordine di Servizio,  dall’attivazione pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.  
 
ART. 17 – Penali, inadempienze ed esecuzione in danno 
Eventuali ritardi o la mancata osservanza delle norme stabilite comporteranno l’applicazione delle 
seguenti penalità: 
a) per ciascun ritardo superiore ai 30 minuti alla presentazione di ogni automezzo, completo di 

autista e di operatore, detrazione dell’1°/00 (uno per mille) sull’importo contrattuale 
b) per ritardo alla presentazione oltre le due ore di ogni automezzo, completo di autista e di 

operatore, verrà applicata ogni volta una penale pari alla quota del compenso fisso per la 
reperibilità rapportata alla singola giornata; 

c) per ogni mancata risposta alla chiamata telefonica dopo tre (3) tentativi, detrazione dell’1°/00 

(uno per mille) sull’importo contrattuale. 
d) per ogni interruzione del movimento dei mezzi durante il servizio sarà applicata una penale 

pari al costo orario del mezzo interessato, di cui all’elenco prezzi allegato, per ogni ora, o 
frazione di essa, di interruzione, oltre alla mancata corresponsione del compenso orario; 

e) per mancato rispetto delle clausole sociali di cui all’art. 10 del presente capitolato speciale 
d’appalto. 

Prima dell’applicazione di qualsivoglia penale, il Comune provvede alla contestazione scritta avverso 
la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 giorni dal 
ricevimento della PEC contenente la contestazione. 
Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente 
aziendale o con il Coordinatore tecnico dovranno intendersi fatte direttamente all’Aggiudicatario 
stesso.  
Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle 
medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle 
penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle 
normative fiscali oppure a trattenerlo dalla garanzia definitiva. 
Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino a un massimo del 10% (dieci per 
cento) del valore del contratto, ex art. 126, c. 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. Qualora le inadempienze 
dell’Aggiudicatario eccedano il suddetto limite, l’Ente Aggiudicatore avrà l’insindacabile facoltà di 
dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il 
risarcimento dell’eventuale maggior danno o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa 
dell’inadempimento/ritardo dalla stessa subito.  
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto 
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni 
o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione Comunale a causa dei ritardi. 
 
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il Comune di Monza avrà diritto di 
valersi della garanzia definitiva costituita a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
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contrattuali.  
L’Aggiudicatario dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora 
nel corso del contratto l’Ente Aggiudicatore abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte di essa.  
Qualora l’Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto 
con le modalità e i tempi previsti, fatta salva l’applicazione delle penali l’Ente potrà ordinare ad altra 
Impresa l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Aggiudicatario, al quale saranno 
addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune di Monza. Per il risarcimento dei 
danni, l’Ente Aggiudicatore potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti 
dell’Aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere 
integrato entro 15 giorni dalla comunicazione del Committente.  
 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto 
sia dovuto a causa di forza maggiore. Con l’espressione “forza maggiore” si fa riferimento a qualunque 
evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l’uso dell’ordinaria diligenza. In caso di forza 
maggiore, che impedisca ad una delle Parti contraenti l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi 
contrattuali, la Parte coinvolta è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altro contraente, 
indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. La Parte, che non ha potuto adempiere, per 
causa di forza maggiore ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell’evento 
ostativo.  
 
ART. 18 – Subappalto 
Il subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni dell’art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 e 
s.m.i., evidenziando che è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle 
prestazioni. 
L’accettazione alla richiesta di subappalto è subordinata alla verifica di quanto previsto dall’art. 119 
comma 5 del D.lgs.36/2023 e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 119 di cui sopra I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 
20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite 
dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella 
propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle 
piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al 
mercato di riferimento. 
Stante la natura del servizio e l'esigenza di celerità nelle manovre di intervento, dovuta 
all'imprevedibilità dell'evento atmosferico, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a 
presentare alla stazione appaltante le eventuali domande di subappalto complete della necessaria 
documentazione, entro 20 gg dalla stipula del contratto al fine di consentire all'Amministrazione di 
espletare le opportune procedure di autorizzazione; gli stessi provvedimenti di autorizzazione saranno 
efficaci ed esecutivi contestualmente al successivo ordine di servizio. 
Le eventuali variazioni/integrazioni di richiesta di subappalto che dovessero rendersi necessarie 
dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante.  

 
ART. 19 – Domicilio dell’appaltatore 
L’appaltatore deve eleggere domicilio presso la sede giuridica dell’impresa. A tale domicilio si 
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, con espresso esonero dell’Amministrazione 
Comunale da ogni addebito in ordine ad eventuali recapiti dipendenti da qualsiasi causa. 
L’appaltatore deve, altresì, comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Ogni 
variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. 
L’appaltatore avrà l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 28. 
 
ART. 20 - Forma e spese del contratto 
Il contratto verrà sottoscritto in forma pubblica amministrativa, a cura dell’ufficiale rogante 
dell’Ente, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Codice dei Contratti. 
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di 
quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, nonché ogni altra accessoria e conseguente 
al contratto.  
Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario ogni tassa, imposta, ecc., presente e futura esclusa 

C
O

PI
A

 C
A

R
T

A
C

E
A

 D
I 

O
R

IG
IN

A
L

E
 D

IG
IT

A
L

E
 -

 D
E

T
 -

 N
° 

11
59

 d
el

 2
3/

06
/2

02
6 

- 
E

se
cu

tiv
a 

il 
01

/0
7/

20
26

R
ip

ro
du

zi
on

e 
ca

rt
ac

ea
 a

i s
en

si
 d

el
 D

.L
gs

.8
2/

20
05

 e
 s

uc
ce

ss
iv

e 
m

od
if

ic
az

io
ni

, d
i o

ri
gi

na
le

 d
ig

ita
le

 -
 P

ro
t. 

G
en

er
al

e 
N

° 
13

15
89

 / 
01

/0
7/

20
26



13 
 

l’I.V.A., imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell’Ente Aggiudicatore.  
 

ART. 21 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa 
Oltre a quanto previsto dall’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dall’art. 1453 del codice civile, 
costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., 
le seguenti fattispecie:  

a) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.; 

b) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai 
vigenti contratti collettivi;  

c) importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; 
d) frode, negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
e) grave inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi e alle modalità d’esecuzione; 
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; 
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
h) sospensione e mancata ripresa del servizio da parte dell’appaltatore, senza comprovato 

motivo; 
i) subappalto non autorizzato o violazione delle regole in materia di subappalto; 
j) non rispondenza dei mezzi utilizzati alle specifiche di contratto e alle finalità del servizio; 
k) apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento o altre procedure derivanti 

da insolvenza (sequestro e/o pignoramento) a carico dell’Aggiudicatario;  
l) motivi di esclusione previsti all’art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e della Legge 159/2011 

e s.m.i. 
m) mancata osservanza da parte dell’Aggiudicatario, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi 

titolo nell’esecuzione del contratto, compresi subfornitori, del Codice di comportamento 
adottato dal Comune di Monza e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it;  

n) negli altri casi previsti dal presente Capitolato con le modalità di volta in volta specificate; 
o) mancata comunicazione, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi, relativa ad ogni modificazione 

intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e 
amministrativi;  

p) mancata comunicazione dei dati relativi al personale nei sei mesi precedenti la conclusione del 
contratto 

q) negli altri casi previsti dalla vigente normativa. 

E’ considerato grave inadempimento e potrà essere causa di risoluzione del contratto la mancata 
disponibilità dei mezzi necessari a un corretto espletamento del servizio e dichiarati all’atto della 
partecipazione alla procedura di appalto. 
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’impresa 
aggiudicataria con assegnazione di un termine per svolgere il servizio e in contraddittorio con il 
medesimo aggiudicatario.  
In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all’Aggiudicatario, il Comune di 
Monza incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori 
danni.  
L’Ente Aggiudicatore, a norma dell’art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa al 
verificarsi delle ipotesi sopra richiamate.  
Il contratto si intende altresì risolto, a norma dell’art. 1453 del c.c., per ogni altra inadempienza grave 
non contemplata nel Capitolato Speciale d’appalto o per ogni fatto che renda non possibile la 
prosecuzione del servizio.  
È, altresì, piena facoltà dell’Ente di risolvere il contratto nel caso in cui l’Aggiudicatario decada 
dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.  
Se dopo eventuale diffida, formulata con apposita nota scritta, l’Aggiudicatario non provveda, entro e 
non oltre il termine di n. 10 giorni consecutivi dalla relativa comunicazione pervenuta via pec a sanare 
le inadempienze, l’Ente provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1454 del Codice Civile.  
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’Aggiudicatario, 
oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di 
tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune di 
Monza dovrà sostenere per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.  
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento 
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dell’affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa 
vigente e ponendo a carico dell’affidatario inadempiente, gli eventuali maggiori oneri e/o danni 
derivanti.  
Sono dovuti dall’aggiudicatario i danni subiti dal Comune di Monza in seguito alla risoluzione del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate 
a terzi. Per il risarcimento di tali danni l’Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata 
a credito dell’aggiudicatario in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia 
fideiussoria.  
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, all’impresa aggiudicataria sarà addebitata la maggior 
spesa sostenuta dal Comune di Monza per la prosecuzione dell’affidamento con un altro operatore 
economico. 
In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell’art. 124 del 
D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. 
Inoltre, per la presente procedura, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 121 e 122 del D.lgs. 
n. 36/2023  e s.m.i., in materia di sospensione e risoluzione contrattuale. 
 
E’ prevista la risoluzione del contratto in corso nel caso in cui i parametri delle convenzioni Consip 
S.p.A. (art. 26, c. 1. della L.n. 488/1999) successivamente intervenute, risultino migliorativi rispetto a 
quelli contenuti nell’affidamento originario e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle 
condizioni economiche più favorevoli per l’Ente (art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012). 
 
 
ART. 22 – Recesso, vicende soggettive dell’esecutore del contratto  e sospensione del contratto 
Il Comune di Monza può recedere dal contratto ai sensi dell’art.123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. 
 
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare all’Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e 
nella struttura organizzativa entro n.30 (trenta) giorni dal verificarsi della stessa.  
Entro i n.60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l’Ente  può 
opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell’appalto, con effetti risolutivi della situazione 
in essere.  
Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d’atto di tali variazioni da parte 
dell’Amministrazione. 
La mancata comunicazione nei termini si configura come inadempimento contrattuale e come tale 
sanzionabile con la risoluzione del medesimo e il risarcimento del danno.  
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell’Ente Aggiudicatore di scegliere, nei 
confronti degli eredi aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto. Nel caso di 
Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all’articolo 68 del D. Lgs n. 36/2023 e 
s.m.i..  
 
 Ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. potrà inoltre essere disposta la sospensione del 
contratto qualora ricorrano circostanze speciali e imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto che impediscono in via temporanea l’esecuzione delle prestazioni contrattuali mediante la 
stipulazione di un verbale che contenga l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione 
del servizio.   
La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, 
tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto 
motivato dell’Ente Aggiudicatore. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di 
tempo superiore ad un quarto della durata contrattuale, o comunque quando superino 6 (sei) mesi 
complessivi, l'Aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l’Ente 
Aggiudicatore si oppone, l'Aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Aggiudicatario 
negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della 
sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.  
 
ART. 23 - Cessione del Contratto e del Credito 
L’art. 119, c. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,    dispone che la cessione del contratto è nulla, fatto 
salvo quanto previsto dall'articolo 120, c.  1, lett. d), della stessa fonte di regolazione.  
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L’art. 120, c. 12, del Codice dei Contratti prevede che si applicano per le cessioni di crediti le 
disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. 
disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti. 
 
ART. 24 - Esecuzione o completamento del servizio nel caso di procedura di insolvenza o di 
impedimento alla prosecuzione dell’affidamento 
Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 124 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di 
liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’articolo 122 del Codice dei Contratti o per violazioni delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante si avvale, salvi e 
impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal 
medesimo art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, 
in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l’art. 97, 
comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. 
 
ART. 25 – Norme generali 
Il contratto con l’aggiudicatario è disciplinato oltre che dalle disposizioni del presente Capitolato, per 
quanto non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia, in particolare dal D.lgs. 36/2023 
e s.m.i., dal Codice Civile, e dai Regolamenti Comunali, in quanto applicabili. 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione 
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano 
il presente appalto. 
 
ART. 26 - Controversie - Foro competente 
Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente 
appalto o al medesimo connesso saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Monza. 
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’Aggiudicatario dall’obbligo di eseguire le 
prestazioni contrattuali.  
È in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato.  
 
ART. 27 – Rinvio e Norme Vigenti 
Per quanto non disciplinato, contemplato e precisato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, e nel 
contratto, ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Ente e 
l’Aggiudicatario faranno riferimento al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e per quanto non espressamente 
previsto dal Codice dei Contratti Pubblici:  
a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti, si applicano 
le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;  
b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione, si applicano le disposizioni del codice civile. 
 

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO 
 
ART. 28 – Prestazione del servizio di sgombero neve 
L’aggiudicatario dovrà avere in dotazione i mezzi elencati nella TABELLA A allegata al progetto 
costituenti i requisiti minimi di ammissibilità alla gara e necessari per una ottimale effettuazione del 
servizio e/o di reperire i mezzi occorrenti il servizio mediante NOLO A FREDDO. Si precisa che 
l’effettiva disponibilità dei mezzi e del personale dovrà essere dimostrata entro 15 giorni dalla 
comunicazione dell’adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione in sede di verifica 
dei requisiti fornendo l’elenco contenente il nominativo del personale messo a disposizione e 
l’elenco dei mezzi con copia delle carte di circolazione o dell’eventuale contratto di nolo sulla 
base di quanto compilato nell’allegato “Tabella A”. La mancata disponibilità dei mezzi e/o del 
personale comporterà la decadenza dall’aggiudicazione. 
L’Appaltatore si obbliga altresì a permettere al personale della Stazione Appaltante di accedere in 
qualsiasi momento ai propri depositi per verificare l’effettiva disponibilità e lo stato di manutenzione 
dei mezzi d’opera e delle attrezzature adibiti al servizio. 
L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire l’operatività di mezzi e uomini sul luogo di intervento 
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entro 30 minuti dalla chiamata. 
 
ART. 29 – Mezzi 
Le operazioni di sgombero neve su strade, piazze e parcheggi devono avvenire principalmente con 
mezzi attrezzati a tale scopo. 
II minimo dei mezzi d’opera, delle attrezzature e della manodopera richiesti è il seguente: 
N° 7 AUTOCARRI/TRATTORI 
portata utile oltre 3,01 T fino a 5 T - lame frontali con larghezza da 2,20 a 2,50 m, n. 1 autista  
per ogni mezzo (operaio specializzato); 
N° 7 AUTOCARRI/TRATTORI 
portata utile oltre 5,01 T fino a 13,50 T - lame frontali con larghezza da 2,50 a 3,85 m, n. 1 autista  
per ogni mezzo (operaio specializzato); 
N° 1 PALA CARICATRICE GOMMATA 
Potenza min. [kW] = 90,01 ÷ 120, con autista; 
N°1 AUTOMEZZO CAMION CASSONATO PER SQUADRA RIMOZIONE MANUALE min. 35 q.li, n. 1 autista  
(operaio specializzato) 
N° 14 SPARGISALE AUTOMATICI DA MONTARE SU AUTOCARRO: 
n° 7 da 2,00 a 5,00 m3; 
n° 7 da 6,00 a 8,00 m3; 
N° 3 OPERAI COMUNI (Spalatori) 
per le operazioni di pulizia e sgombero neve dai percorsi pedonali e centro storico. 
Non sono ammesse macchine agricole e operatrici prive di idonea cabina di guida né dei dispositivi di 
segnalazione visiva e di illuminazione previsti dalla legge o senza carta di circolazione aggiornata per 
lo svolgimento del servizio oggetto d’appalto. 
Ciascun veicolo deve essere attrezzato in modo da assicurare la migliore efficienza d’intervento. 
Gli spartineve a spinta con lama diritta dovranno essere muniti di idonei dispositivi per orientare lo 
scarico della neve sia sul lato destro che su quello sinistro. 
Le lame a più elementi sono ammesse purché il loro azionamento sia regolato idraulicamente. 
Qualora l’Appaltatore impieghi lame spartineve, lo stesso dovrà curare che la velocità degli 
spartineve non costituisca pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose e che tali mezzi non 
abbiano ad accumulare neve sugli incroci, i quali dovranno, come già detto, essere mantenuti 
costantemente sgombri. 
Tutti i mezzi d’opera impiegati nell’appalto dovranno essere corredati, oltre che di quella prevista dal 
Codice della Strada, della dotazione minima di accessori seguente: 
- n. 1 cavo di traino; 
- n. 2 badili; 
- n. 1 lampada portatile a batterie; 
- n. 1 cassetta per pronto soccorso. 
Il carico ed il trasporto neve, se necessario in seguito a nevicate di natura eccezionale o per il crearsi 
di cumuli di neve che arrechino intralcio al pubblico passaggio di persone e mezzi, sarà eseguito con 
mezzi meccanici, con stoccaggio provvisorio fino a scioglimento presso area pubblica da stabilirsi. 
L’impresa appaltatrice dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati, e sarà 
pertanto unica responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi 
utilizzati in qualsiasi condizione di tempo ed anche in occasione di nevicate di eccezionale intensità. 
I mezzi dovranno essere regolarmente omologati dalla Motorizzazione Civile per la circolazione su 
strade pubbliche e provvisti di conformità CE, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile 
verso terzi, in perfetta efficienza, muniti di regolamentari dispositivi di segnalazione conformi alle 
vigenti prescrizioni sulla circolazione stradale, dotati di catene alle ruote motrici, adeguatamente 
zavorrati e con a disposizione di tutto quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, 
ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare 
necessario.  
I mezzi dovranno essere adeguati alla dimensione delle strade comunali. 
Resta comunque inteso che l’Amministrazione Comunale, in casi particolari, a suo insindacabile 
giudizio, potrà disporre l’intervento dei mezzi operativi in qualsiasi zona della città, a prescindere 
da qualsiasi organizzazione preordinata. 
Resta inteso che i seguenti oneri sono a carico dell’appaltatore: 
a) I mezzi dovranno essere adibiti esclusivamente per il servizio lungo le strade comunali oggetto del 
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presente appalto e non potranno essere utilizzati per un servizio analogo presso altri enti pubblici e/o 
privati pena la nullità del contratto; 
b) Le spese per il personale, i conducenti, carburanti e lubrificanti occorrenti al funzionamento di 
tutti i mezzi meccanici restano a totale carico della ditta aggiudicataria. 
c) L’onere del caricamento dei materiali è carico dell’aggiudicatario e viene compensato applicando 
i prezzi di cui all’allegato progettuale Piano Neve 2026-2027_Elenco prezzi. 
Resta inteso che l’appaltatore è obbligato alla disponibilità esclusiva e certa per il Comune di Monza 
dei mezzi e dei relativi operatori, già remunerata con il compenso fisso stagionale di cui all’art. 3. 
 
ART. 30 – Obblighi legati alla localizzazione dei mezzi 
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere periodicamente (e comunque non oltre 2 giorni dalla 
conclusione di ogni evento nevoso o intervento di salatura) al Comune il report con lo storico dei 
movimenti di ogni singolo veicolo, con riferimento alla posizione, alle ore di lavoro ed ai chilometri 
percorsi, in occasione di ogni evento nevoso o trattamento di salatura. 
Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi impiegati, il progetto 
prevede di utilizzare un sistema di radiolocalizzazione dei veicoli impiegati per lo sgombero neve e 
il trattamento antighiaccio. 
La Ditta Appaltatrice è obbligata a dotare i propri veicoli dell’apposito dispositivo di 
radiolocalizzazione, la cui installazione, manutenzione, aggiornamento e tutti i costi relativi, 
compreso il canone,  restano a carico della stessa Ditta Appaltatrice.  
La Stazione Appaltante si impegna a non effettuare rilevazioni di movimento del veicolo durante i 
periodi esclusi dall’operatività del servizio. 
Durante i periodi di emergenza neve e/o ghiaccio, il sistema di radiolocalizzazione rileverà con 
frequenza minima di 60 secondi la posizione e le attività dei veicoli operativi impegnati negli 
interventi lungo le strade comunali. 
I dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appositi software 
gestionali, saranno trattati, per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile delle 
attività dei singoli veicoli operativi, con riferimento alle ore di lavoro, ai chilometri percorsi e al 
funzionamento delle attrezzature in monitoraggio. 
I dati riportati nei suddetti rapporti di sintesi, unitamente alle rilevazioni quantitative del personale  
addetto alla gestione dell’appalto, costituiranno i valori di riferimento per la contabilità del servizio. 
La Ditta Appaltatrice dovrà sostituire entro 48 ore i radiolocalizzatori che si potranno danneggiare 
durante l’esecuzione del servizio, provvedendone a sue spese alla sostituzione. 

 
 

ART. 31 – Priorità di intervento su strade, piazze e parcheggi 
Non essendo possibile sgomberare tutte le aree contemporaneamente, l’impresa aggiudicataria dovrà 
intervenire secondo le disposizioni operative e/o secondo le indicazioni impartite dal responsabile e 
coordinatore del servizio. In particolare e come da elaborato grafico allegato l’impresa aggiudicataria 
inizierà le operazioni di spargisale e/o spartineve dando priorità alle vie di primo intervento e 
successivamente alle vie secondarie. 
 
ART. 32 – Modalità di sgombero neve su strade, piazze e parcheggi 
L’impresa appaltatrice comunicherà il nominativo, i numeri telefonici e la mail del responsabile e, 
per i casi di assenza di questi, del suo sostituto con i medesimi poteri decisionali. Il responsabile dovrà 
essere reperibile (24 ore su 24 ore) e per tutta la durata dell’appalto e tenersi a disposizione per 
tutta la durata del servizio per assicurarne, anche con provvedimenti di emergenza, la regolarità. 
I mezzi dovranno essere dotati dei dispositivi di attacco e delle altre attrezzature per il servizio neve 
e dovranno essere disponibili e perfettamente attrezzati entro la data di aggiudicazione del 
servizio onde verificare l’idoneità del mezzo stesso. Tale prova sarà effettuata presso il Magazzino 
Viabilità - Via Fossati. 
All’inizio delle nevicate, i mezzi operativi dovranno confluire sulle zone di intervento, per iniziare il 
servizio neve senza indugio a richiesta del personale dell’Amministrazione Comunale e comunque 
entro 30 minuti dalla chiamata. 
Per gli ordini a mezzo mail, farà fede la data e l’ora di trasmissione. 
Tutte le prestazioni occorrenti alla realizzazione del servizio dovranno essere eseguiti a regola d’arte 
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e secondo quanto prescrivono le Leggi e Norme in materia di appalti per servizi pubblici impiegando 
mano d’opera specializzata e attrezzature adeguate. 
L’intervento potrà avvenire in qualunque ora del giorno o della notte, in giornata festiva o 
feriale. Durante il lavoro di sgombero della neve e antigelo il movimento dei mezzi dovrà essere 
continuo fino a ultimazione del servizio senza alcuna interruzione, operando le necessarie 
sostituzioni del personale (autista e operatore), o fino a interruzione disposta dal Responsabile del 
Comune. 
La Ditta è tenuta ad eseguire le prestazioni oggetto di appalto anche in orario notturno, anche nei 
giorni festivi e prefestivi, senza che ciò dia diritto ad avanzare eccezioni o pretese di maggiori 
compensi, salvo quelli espressamente previsti dal presente Capitolato. 
Le prestazioni di sgombero neve e trattamento antighiaccio non potranno essere interrotte per alcun 
motivo, salvo i casi di forza maggiore e per le necessità di rifornimento e/o cambio di turno del 
personale impiegato o altri giustificati motivi. 
Potranno essere compensate esclusivamente le soste previste nell’ultima parte del comma precedente 
nei limiti di una sosta per ciascun turno di lavoro e per un massimo di 15 (quindici) minuti. Le altre 
soste, di qualunque natura, non saranno compensate. 
A interventi ultimati, gli automezzi e gli operai potranno essere in tutto o in parte trattenuti per 
altre operazioni. 
Lo sgombero della neve dal piano carreggiabile dovrà attivarsi, di regola, in automatico da parte 
dell’appaltatore ogni qualvolta il deposito di neve abbia raggiunto l’altezza di cm 5 (centimetri cinque). 
L’intervento preventivo antighiaccio dovrà anche essere effettuato ogni qualvolta le strade si 
presentassero ghiacciate o le rigide temperature causassero situazioni di tratti ghiacciati. 
Lo spargimento della sabbia dovrà essere eseguito sui tratti con ghiaccio, in maniera tempestiva 
proseguendo l’operazione anche durante la giornata se necessario. L’insabbiatura e l’eventuale 
spargimento di sale sulle strade, piazze e parcheggi, dovrà essere eseguita con cura senza lasciare 
spazi liberi e senza sovraccaricare il piano transitabile, ma spargendo solo la giusta dose. 
I conducenti dei mezzi dovranno avere la capacità di muoversi autonomamente senza la direzione 
specifica degli Uffici Comunali preposti al servizio. 
Qualora le condizioni ambientali lo consentano (innalzamento della temperatura sopra i 0° gradi) 
e su semplice richiesta telefonica dell’Ufficio Tecnico Comunale tutte le superfici da sgomberare 
dovranno essere opportunamente raschiate fino al raggiungimento del manto bituminoso in modo da 
evitare cumuli di ghiaccio. 
Salvo differenti disposizioni del Responsabile del Servizio, lo sgombero della neve dovrà procedere 
dalla mezzeria della strada verso i marciapiedi, procurando innanzi tutto di liberare dalla neve una 
zona centrale sufficientemente larga da consentire la viabilità nei due sensi. 
L’ammasso dovrà essere fatto per le superfici e sulle vie specificate nel progetto, formando due file 
regolari di cumuli (una per ciascun lato della strada). Per le vie con marciapiede inferiore a 2,00 m o 
mancanti di marciapiede la doppia fila di cumuli dovrà essere fatta in cunetta in modo tale però da 
permettere il libero deflusso delle acque. Non dovranno essere assolutamente lasciati cumuli in sede 
di carreggiata agli incroci. 
Di regola il trasporto dovrà essere eseguito solamente dopo aver completato l’ammasso della neve. 
Nell’ambito delle operazioni di sgombero neve e di trattamento antighiaccio, non verrà corrisposto 
alcun compenso per il raggiungimento del luogo di rimessa, per ogni tipo di veicolo. 
In sintesi la contabilizzazione delle attrezzature materiali e manodopera per sgombero neve avrà 
inizio dall’Ordine di Servizio impartito dal Responsabile del Servizio e terminerà alla fine delle 
operazioni di sgombero neve sul territorio comunale. Pertanto ai fini contabili non verranno liquidate 
le operazioni di rientro alla sede dei mezzi d’opera. 
 
ART. 33 – Trattamenti antighiaccio su strade 
L’impresa aggiudicataria dovrà intervenire su chiamata del personale comunale nell’effettuazione 
dello spargimento del sale antigelo sulle strade e piazze Comunali con priorità per quelle elencate 
dal Piano Neve. 
In ogni caso, se il referente comunale preposto al controllo del servizio, a suo insindacabile giudizio, 
ritenesse non necessario procedere dello spargimento del sale antigelo sulle strade, la ditta 
dovrà attenersi a quanto dallo stesso ordinato. 
Gli automezzi spargisale di proprietà dell’impresa, dovranno presentarsi già operativi sulle zone di 
destinazione comprensivi dei carichi di sale necessari allo svolgimento del servizio. 
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In merito a questo ultimo punto si precisa che la Ditta dovrà riportare nei rapportini giornalieri di 
servizio il quantitativo di sale utilizzato. 
 
ART. 34 – Attività specifiche da parte del personale per spalatura a mano 
Deve essere ordinata dal Funzionario responsabile o dal referente comunale preposto al controllo del 
servizio puntualmente eseguita alla cessazione (o durante la precipitazione se questa è particolarmente 
persistente) di ogni precipitazione nevosa. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, per il servizio di spalatura a mano di 
marciapiedi e camminamenti, passaggi pedonali e/o altro, una squadra d’intervento costituita da tre 
operatori e un camion cassonato. 
Potranno essere comunque richieste da parte del referente comunale altre squadre di uomini per 
le esigenze di servizio: in tal caso l’Impresa, compatibilmente alle risorse a disposizione, potrà aderire 
alla richiesta. 
Le attività delle squadre saranno coordinate e definite nel corso delle operazioni. 
 
ART. 35 – Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 
L’appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio oggetto del presente capitolato e deve 
garantire la disponibilità dei mezzi e degli operai necessari per il corretto svolgimento del servizio. 
L’appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, qualora si verifichino impreviste situazioni che 
possano compromettere la pubblica incolumità e che in qualunque modo vengano segnalate 
all’appaltatore, all’esecuzione degli interventi attuabili o quantomeno alla apposizione della 
segnaletica, dandone al più presto comunicazione al personale stradale addetto alla sorveglianza. 
L’appaltatore dovrà garantire, nel caso di forti nevicate o di nevicate prolungate, la sostituzione del 
personale impiegato con altro personale turnante senza interruzioni del servizio e senza ulteriori costi. 
L’appaltatore deve adottare a sue spese, durante l’esecuzione del servizio di sgombero neve e di 
trattamenti antighiaccio e durante i trasferimenti dei mezzi impiegati, tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli autisti, operai e cose loro, nonché del 
personale dell’Amministrazione Comunale addetto alla sorveglianza ed eventualmente viaggiante sui 
mezzi dell’impresa appaltatrice, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia 
di prevenzione infortuni. 
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri relativi alla conduzione ed alla manutenzione di ogni mezzo e 
attrezzatura; gli oneri per il montaggio/smontaggio, collaudo delle lame e/o apparecchiature relative, 
nonché il montaggio/smontaggio e collaudo del mezzo spargisale/puntina. 
L’appaltatore è tenuto ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l’uso 
su strada degli automezzi, nonché delle attrezzature per sgombero e/o spargimento, per la regolare 
prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato e a dotare gli automezzi e le attrezzature di 
tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non, secondo le norme del Nuovo Codice 
della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme vigenti in 
materia. 
L’Appaltatore provvederà a sua cura e spese all’assicurazione contro gli infortuni di tutto il personale 
impegnato nell’opera di sgombero della neve e si impegna, qualora richiesto, a presentare la relativa 
documentazione. Parimenti l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura ad assicurare tutti i mezzi in 
servizio, e quindi dovrà sollevare la Stazione Appaltante e in particolare il Responsabile del Servizio 
per qualsiasi eventuale danno arrecato, nell’espletamento del lavoro, a persone, animali e cose. 
L’appaltatore provvederà a segnalare quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del 
proprio compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio. 
 
ART. 36 – Criteri ambientali minimi 
Ai sensi dell’art 57, c. 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. il presente appalto fa propri, sia come criteri 
minimi inderogabili, che come modalità di misurazione e verifica, i parametri fissati nel D.M. 23 giugno 
2022. “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, 
per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e 
lavori per interventi edilizi”. 
Pertanto questo appalto è da intendersi “Appalto del servizio realizzati in condizioni di lavoro 
dignitose lungo l’intera catena di fornitura” 
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Condizioni di esecuzione 
Conformità a standard sociali minimi: 
I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli 
standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura 
(da ora i n poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, 
ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità 
agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a: 
1 - informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura oggetto del presente appalto, 
che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle 
condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto; 
2 - fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le 
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli 
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 
3 - accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative 
alla conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e 
specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa; 
4 - intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, 
eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti 
dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso 
dell’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali  
minimi lungo la catena di fornitura; 
5 - dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che 
le clausole sono rispettate, e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 
 
ART. 37 - Trattamento dati personali 
1. Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE. 

2. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. 

3. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE. 

4. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.monza.it. 

5. Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste – 20900 Monza. 
6. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’Ente è 

contattabile all’indirizzo mail dpo@comune.monza.it. 
 
ART. 38 - Responsabile Unico del Progetto 
Il Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è la geom. Sara Zanotta del 
Servizio Strade - Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi. 

 

CAPO III. ALLEGATI 

 
- Piano Neve 2026-2027_Relazione_Illustrativa 
- Piano Neve 2026-2027_Tabella_A 
- Piano Neve 2026-2027_Elenco_Prezzi 
- Piano Neve 2026-2027_Piano_Operativo 
- Piano Neve 2026-2027_Quadro_Economico 
- Piano Neve 2026-2027_TAV_1 - Planimetria Generale con zone d'intervento 
- D.U.V.R.I. 
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Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio 
Servizio Strade 
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi rapidi 
 
 
 
 
 

 
 
 

ELENCO PREZZI 
(ex art. 41, c.12 e ALL. I.7 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) 

 
 
 
 
 

PROCEDURA APERTA, EX ART. 71 DEL D. 36/2023 E 
S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO D I  SPARGIMENTO SALE E  
SGOMBERO NEVE 

 
STAGIONE INVERNALE 2026-2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.
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Num.Ord. unità PREZZO
TARIFFA misura UNITARIO

LOM252.RM.00.10.05.Mb001.1505.- Sabbia viva di cava lavata [kg/m³] = 1550 m3 25,84           
euro (venticinque/84) 

Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, 
anche ribaltabile: - portata utile 3,01 - 5,00 t ora 37,19           
 euro (trentasette/19) 

Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, 
anche ribaltabile: - portata utile da 5,01 a 13,50 t ora 55,29           
euro (cinquantacinque/29) 

Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, 
anche ribaltabile: - portata utile da 13,51 a 21,00 t ora 68,49           
 euro (sessantotto/49) 

Nolo di mini-escavatore,potenza  [kW] ≤ 40; peso [t] = 7, 
compreso carburante, lubrificante: - compreso operatore ora 47,88           
 euro (quarantasette/88) 

Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista, carburante, 
lubrificante -  potenza [kW] = 90,01 ÷ 120 ora 80,14           
 euro (ottantuno/53) 

LOM252.RU.00.00.00.0000 Operaio 4° livello ora 43,34           
euro (quarantatre/34)

LOM252.RU.00.00.00.0005 Operaio specializzato ora 41,00           
euro (quarantuno/00)

AP.01

Compenso fisso stagionale reperibilità per tutto il territorio 
(calcolato su 120 giorni/stagione) per la stagione 2026-2027 per 
n. 7 mezzi portata utile oltre 3,01 T fino a 5 T dotati di  lame 
frontali con larghezza da 2,20 a 2,50 m, n. 1 autista per ogni 
mezzo (operaio specializzato) e n. 7 spargisale attezzati da 2,00 
a 5,00 m3 a corpo 35.629,00    
euro (trentacinquemilaseicentoventinove/00) 

AP.02

Compenso fisso stagionale reperibilità per tutto il territorio 
(calcolato su 120 giorni/stagione) per la stagione 2026-2027 per 
n. 7 mezzi portata utile oltre 5,01 T fino a 13,50 T  dotati di  lame 
frontali  con larghezza da 2,50 a 3,85 m, n. 1 autista per ogni 
mezzo (operaio specializzato) e n. 7 spargisale attezzati da 6,00 
a 8,00 m3 a corpo 42.189,00    
euro (quarantaduemilacentoottantanove/00) 

AP.03

Compenso fisso stagionale reperibilità per tutto il territorio 
(calcolato su 120 giorni/stagione) per la stagione 2026-2027 per 
N° 1 pala caricatrice gommata, potenza [kW] = 90,01 ÷ 120, con 
autista a corpo 4.643,25      

euro (quattromilaseicentoquarantatre/25) 

AP.04

Compenso fisso stagionale reperibilità per tutto il territorio 
(calcolato su 120 giorni/stagione) per la stagione 2026-2027 per 
N°1 automezzo camion cassonato per squadra rimozione 
manuale  min. 35 q.li con autista (operaio specializzato) e n. 1 
squadra spalatori  (n. 3 operai comuni) a corpo 5.719,50      
euro (cinquemilasettecentodiciannove/50) 

AP.05

Mezzo completo per servizio rimozione meccanico  con  portata 
utile oltre 3,01 T fino a 5 T dotato di  lama frontale con larghezza 
da 2,20 a 2,50 m,  autista (operaio specializzato) e spargisale 
attezzato da 2,00 a 5,00 m3 ora 116,36         

D E S C R I Z I O N E  D E L L' A R T I C O L O 

LOM252.RP.00.50.00.0030.c+ 
LOM252.RP.00.50.00.1030.c

LOM252.RP.00.50.00.0030.d+ 
LOM252.RP.00.50.00.1030.d

LOM252.RP.00.50.00.0030.e 
+LOM252.RP.00.50.00.1030.e

LOM252.RP.00.00.00.0010.f  
LOM252.RP.00.00.00.1010.f

LOM252.RP.00.00.05.0030.c  + 
LOM252.RP.00.00.05.1030.c
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euro (centosedici/36) 

AP.06

Mezzo completo  per servizio rimozione meccanico con  portata 
utile oltre 5,01 T fino a 13,50 T dotato di  lama frontale con 
larghezza da 2,50 a 3,85 m,  autista (operaio specializzato) e 
spargisale attezzato da  6,00 a 8,00 m3 ora 153,14         
euro (centocinquantatre/14) 

AP.07
Fornitura sale, comprensivo di carico su mezzi spargisale in 
dotazione e trasporto magazzino t 152,00         
euro (centocinquantadue/00) 

- elenco prezzi desunto da listino prezzi  Regione Lombardia anno 2025

- AP desunti da stima di mercato

C
O

PI
A

 C
A

R
T

A
C

E
A

 D
I 

O
R

IG
IN

A
L

E
 D

IG
IT

A
L

E
 -

 D
E

T
 -

 N
° 

11
59

 d
el

 2
3/

06
/2

02
6 

- 
E

se
cu

tiv
a 

il 
01

/0
7/

20
26

R
ip

ro
du

zi
on

e 
ca

rt
ac

ea
 a

i s
en

si
 d

el
 D

.L
gs

.8
2/

20
05

 e
 s

uc
ce

ss
iv

e 
m

od
if

ic
az

io
ni

, d
i o

ri
gi

na
le

 d
ig

ita
le

 -
 P

ro
t. 

G
en

er
al

e 
N

° 
13

15
89

 / 
01

/0
7/

20
26



spese generali utili di impresa PREZZO FINITO
13,00% 10,00% PER E.P.

AP.01

Compenso fisso stagionale reperibilità per tutto il territorio
(calcolato su 120 giorni/stagione) per le stagioni 2026-2027/2027-
2028/2028-2029 per n. 7 mezzi portata utile oltre 3,01 T fino a 5 T
dotati di lame frontali con larghezza da 2,20 a 2,50 m, n. 1
autista per ogni mezzo (operaio specializzato) e n. 7 spargisale
attezzati da 2,00 a 5,00 m3

a corpo € 73.000,00 € 100.800,00 € 86.900,00 € 11.297,00 € 8.690,00 € 106.887,00 36,77%

AP.02

Compenso fisso stagionale reperibilità per tutto il territorio
(calcolato su 120 giorni/stagione) per le stagioni 2026-2027/2027-
2028/2028-2029 per n. 7 mezzi portata utile oltre 5,01 T fino a
13,50 T dotati di lame frontali con larghezza da 2,50 a 3,85 m,
n. 1 autista per ogni mezzo (operaio specializzato) e n. 7
spargisale attezzati da 6,00 a 8,00 m3

a corpo € 105.000,00 € 100.800,00 € 102.900,00 € 13.377,00 € 10.290,00 € 126.567,00 35,21%

AP.03

Compenso fisso stagionale reperibilità per tutto il territorio
(calcolato su 120 giorni/stagione) per le stagioni 2026-2027/2027-
2028/2028-2029 per N° 1 pala caricatrice gommata, potenza [kW]
= 90,01 ÷ 120, con autista

a corpo € 8.250,00 € 14.400,00 € 11.325,00 € 1.472,25 € 1.132,50 € 13.929,75 30,31%

AP.04

Compenso fisso stagionale reperibilità per tutto il territorio
(calcolato su 120 giorni/stagione) per le stagioni 2026-2027/2027-
2028/2028-2029 per N°1 automezzo camion cassonato per squadra
rimozione manuale min. 35 q.li con autista (operaio specializzato)
e n. 1 squadra spalatori  (n. 3 operai comuni)

a corpo € 13.500,00 € 14.400,00 € 13.950,00 € 1.813,50 € 1.395,00 € 17.158,50 66,57%

AP.05

Mezzo completo per servizio rimozione meccanico con portata
utile oltre 3,01 T fino a 5 T dotato di lama frontale con larghezza
da 2,20 a 2,50 m, autista (operaio specializzato) e spargisale
attezzato da 2,00 a 5,00 m3

ora € 58,20 € 131,00 € 94,60 € 12,30 € 9,46 € 116,36 39,09%

AP.06

Mezzo completo per servizio rimozione meccanico con portata
utile oltre 5,01 T fino a 13,50 T dotato di lama frontale con
larghezza da 2,50 a 3,85 m, autista (operaio specializzato) e
spargisale attezzato da  6,00 a 8,00 m3

ora € 93,00 € 156,00 € 124,50 € 16,19 € 12,45 € 153,14 30,79%

AP.07
Fornitura sale sfuso, comprensivo di carico su mezzi spargisale in
dotazione e trasporto magazzino

t € 107,15 € 140,00 € 123,58 € 16,06 € 12,36 € 152,00 0,00%

NOTA BENE: tutti i mezzi saranno dotati di dispositivo GPS
installato e gestito a cura e spese della Ditta Appaltatrice 

€ 88.180,75 42,22%

INCIDENZA 
MANODOPERA MEDIA

FISSO REPERIBILITA' n. 1 
stagione invernale

operatore B prezzo mediocodice descrizione 
unità di 
misura

operatore A 

          il Tecnico
geom. Alessio Spinelli

il  Responsabile Unico del Progetto
geom. Sara Zanotta
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Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio 
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IMPORTO 
(IVA ESCLUSA)

% 
I.V.A. IVA

Importo servizio soggetto a ribasso (escluso oneri per la sicurezza) 122.500,00€        22% 26.950,00€                       
                               di cui Costi Manodopera 51.719,50€         22% 11.378,29€                      
Oneri  per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.800,00€            22% 1.056,00€                         
Compenso fisso stagionale non soggetti a ribasso 88.180,75€          22% 19.399,77€                       

215.480,75€      47.405,77€                     

IMPORTO 
(IVA ESCLUSA)

% 
I.V.A.

IVA

46.558,26€          22% 10.242,82€                       

Fondo accordo bonario -€                    22% -€                                 
Contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. 250,00€               

a) Coordinamento Sicurezza D.Lgs.vo 81/08 3.905,00€            22% 859,10€                            
C.I.N.P.I.A. su spese professionali 4% 156,20€               22% 34,36€                             
b) Collaudo tecnico amministrativo -€                    22% -€                                 
C.I.N.P.I.A. su spese professionali 4% -€                    22% -€                                 
c) assicurazione dipendenti 0,05% 107,74€               

50.977,20€        

Acquisto sale e materiali d'uso -€                    22% -€                                 
arrotondamento -€                    

50.977,20€        11.136,28€                     

 TOTALE QUADRO ECONOMICO 325.000,00€           

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE 

Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade - Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi rapidi

QUADRO ECONOMICO

Servizio di spargimento sale e sgombero neve stagione 
invernale  2026-2027

TOTALE A BASE D'APPALTO

IMPORTO A BASE D'ASTA

SOMME  A  DISPOSIZIONE

Somme a disposizione per imprevisti imprevedibili

Spese tecniche
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COMUNE DI MONZA
Scala 1:10.000

Tavola Grafica  n.

aggiornamenti
......................

del

scala    1 : 10000

1

Il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Sara Zanotta

Il Progettista:

Geom. Spinelli Alessio

SERVIZIO STRADE

PIANO DI SERVIZIO SPARGISALE SGOMBERO NEVE
STAGIONE INVERNALE 2026-2027

Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio

ZONA 4

ZONA 3

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 5

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

Planimetria generale
con ZONE di Intervento
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(ex art. 41, c.12 e ALL. I.7 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) 
 
 
 

PROCEDURA APERTA, EX ART. 71 DEL D. 36/2023 E 
S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL 
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STAGIONE INVERNALE 2026-2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
M
O
N
Z
A

I
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
1
2
4
9
4
8
/
2
0
2
6
 
d
e
l
 
2
3
/
0
6
/
2
0
2
6

C
l
a
s
s
.
:
 
6
.
7
 
«
V
I
A
B
I
L
I
T
À
»
 

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
A
L
E
S
S
I
O
 
S
P
I
N
E
L
L
I
,
 
S
A
R
A
 
Z
A
N
O
T
T
A

C
O

PI
A

 C
A

R
T

A
C

E
A

 D
I 

O
R

IG
IN

A
L

E
 D

IG
IT

A
L

E
 -

 D
E

T
 -

 N
° 

11
59

 d
el

 2
3/

06
/2

02
6 

- 
E

se
cu

tiv
a 

il 
01

/0
7/

20
26

R
ip

ro
du

zi
on

e 
ca

rt
ac

ea
 a

i s
en

si
 d

el
 D

.L
gs

.8
2/

20
05

 e
 s

uc
ce

ss
iv

e 
m

od
if

ic
az

io
ni

, d
i o

ri
gi

na
le

 d
ig

ita
le

 -
 P

ro
t. 

G
en

er
al

e 
N

° 
13

15
89

 / 
01

/0
7/

20
26



 

2 
 

 
PREMESSA 

 
 

Il presente documento viene redatto in adempimento delle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 e 
s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici. 
 
L’art. 41, c. 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nell’indicare i nuovi diversi livelli di progettazione, 
ha previsto che la progettazione di servizi e forniture si articoli di regola in un unico livello, i cui 
contenuti minimi sono individuati nell’ALL. I.7 del Codice. 
 
L’art. 4-bis dell’allegato I.7 del Codice ha previsto in particolare, per quanto riguarda gli appalti 
di servizi, che il progetto debba contenere: 

 una relazione generale illustrativa; 
 un capitolato tecnico; 
 un documento di stima economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei 

servizi redatto secondo i criteri di cui ai commi 13 e 14 dell’art 41 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. 
 
I suddetti elementi sono contenuti nella presente relazione illustrativa e nel capitolato tecnico 
del servizio. 
 
1. OGGETTO E AMBITO DEL SERVIZIO: SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE STAGIONE 

INVERNALE 2026-2027 
 
Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento del SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO 
NEVE STAGIONE INVERNALE 2026-2027. 
 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 

2026-2027 
 
L’appalto riguarda l’affidamento del SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE STAGIONE 
INVERNALE 2026-2027 del Comune di Monza. 
 
3. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO  DI SPARGIMENTO SALE E 

SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2026-2027 
 
Il valore stimato dell’affidamento è pari a euro 215.480,75 (oltre I.V.A.). 
 
Di seguito il dettaglio: 
 

Descrizione  importi  

A) IMPORTO DEL SERVIZIO  

Importo netto del servizio per n. 4 mesi (escluse imposte) a 
base di gara 
 
di cui Costi della Manodopera scorporati dall’importo 
assoggettati a ribasso 

€ 122.500,00 
 
 

€ 51.719,50 

Compenso fisso stagionale (non soggetto a ribasso) € 88.180,75 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  € 4.800,00 

Costo complessivo del Servizio € 215.480,75 

C) - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (ALTRE SPESE) 
Imposte (I.V.A. e/o altro) su importo A) € 47.405,77 

Contributo ANAC € 250,00 
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Assicurazioni dipendenti € 107,74 

Coordinatore sicurezza (iva  e cassa comprese) € 4.954,66 

Somme a disposizione per imprevisti imprevedibili compresa iva € 56.801,08 

TOTALE GENERALE € 325.000,00 

 
4. CALCOLO COSTI DEL PERSONALE DA INGLOBARE NELL’IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 
 
I costi della manodopera sono quantificati in € 51.719,50, ex art. 41, c. 13 del D. Lgs. 36/2023 e 
s.m.i. che, seppur scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, resta ferma la possibilità per 
l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più 
efficiente organizzazione aziendale. 
 
Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è Contratto 
Collettivo Nazionale Edilizia (codice C.N.E.L. F015 ed equivalenti). 
 
5. INDICAZIONE E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI 

CUI ALL’ART.26, COMMA 3, DEL D.LGS. n. 81/2008 E S.M.I. 
 
Per il servizio in oggetto è stato predisposto il D.U.V.R.I., in quanto sono stati individuati rischi da 
interferenza. Successivamente all’aggiudicazione, si provvederà alla compilazione e sottoscrizione 
del D.U.V.R.I. unitamente al Responsabile della Sicurezza dell’Aggiudicataria. 
 
I costi relativi alla sicurezza sono pari a € 4.800,00 (I.V.A. esclusa), non soggetti a ribasso. 
 
6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
 
Il servizio verrà affidato in appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 
36/2023 e s.m.i. 
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I requisiti di partecipazione sono quelli specificati nel bando/disciplinare di gara. 
 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il criterio di aggiudicazione sarà sulla base del minor prezzo, ex art.  50, c. 4 del D. Lgs. 36/2023 
e s.m.i.. 
 
9.R.U.P. 
 
Il Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del D. Lgs.36/2023 e s.m.i., è la sottoscritta geom. 
Sara Zanotta, Responsabile dell’Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi. 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Progetto 
Geom. Sara Zanotta 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio 
Servizio Strade 
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi rapidi 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA  

(articolo 26 comma 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 

 

PROCEDURA APERTA, EX ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 

 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL 

 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E 

 SGOMBERO NEVE  

 

STAGIONE INVERNALE 2026 - 2027 
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1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 

In base a quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lett. (B) del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro 

(Committente) fornisce all'impresa appaltatrice delle opere propedeutiche al servizio di 

“Spargimento sale e sgombero neve stagione invernale 2026 - 2027 - dettagliate informazioni sui 

rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed 

emergenza adottate dal Committente. 

In base a quanto previsto dall’articolo 26 comma 3 “il Datore di Lavoro committente elabora un 

unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non 

è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze...”. 

Il presente documento contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire un rischio 

per i lavoratori della ditta esterna, nonché l'individuazione delle relative misure di prevenzione e 

protezione adottate dal Committente. 

I datori di lavoro interessati dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, coordinando gli 

interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi 

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori da eseguirsi 

nell'esecuzione complessiva del servizio. Nell'ipotesi di una assenza di interferenze tra dipendenti di 

più datori di lavoro il committente deve comunque operare come sopra, evidenziando i rischi 

ambientali in cui vengono esposti i lavoratori della ditta appaltatrice. 

Il Datore di lavoro committente promuoverà la cooperazione e il coordinamento sopraccitato, 

elaborando il documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per ridurre i rischi 

derivanti da interferenze. Tale documento non si applica ai rischi specifici propri dell'attività 

dell'impresa appaltatrice, sarà inoltre adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento unico di valutazione dei rischi interferenti sarà costituito dal presente documento 

preventivo eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle 

interferenze sulle lavorazioni presentato dalla ditta appaltatrice o a seguito di esigenze 

sopravvenute. 

La presente valutazione dei rischi da interferenze è stata redatta dall'Ente per essere inserita come 

parte integrante dei documenti contrattuali per l'affidamento delle opere propedeutiche al servizio 

di “Spargimento sale e sgombero neve stagione invernale 2026 - 2027 “. 

Non sono riportati nel presente DUVRI i rischi propri della ditta incaricata dell'esecuzione delle opere 

citate che riguardano specificatamente opere connesse lo spazzamento della neve dalla sede 

viabile, dai marciapiedi e dalle aree pedonali di competenza, onde garantirne l’agibilità, al fine di  
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permetterne la circolazione veicolare, nonché il raschiamento di eventuali strati di neve “battuta” 

che, sciogliendo e gelando, potrebbe creare disagi alla circolazione in situazioni metereologiche 

particolari, oltre la fornitura e lo spargimento di sale antigelo e/o sabbia che può svolgersi anche in 

assenza di precipitazioni. Questi rischi vengono analizzati dall’appaltatore con proprio documento 

di valutazione, come prescritto dal d.lgs. n. 81/2008. Anche la circolare dell’Autorità di vigilanza 

(determina n. 3 del 5 marzo 2008) chiarisce che nei DUVRI “...non devono essere riportati i rischi propri 

dell’attività delle singole imprese appaltarici...” 

 

2. DESCRIZIONE SINTETICA DEL SITO E DELL' ATTIVITÁ SVOLTA 

L'area oggetto dell'appalto coincide con l'intero territorio comunale di Monza, caratterizzato da una 

superficie complessiva di circa 33 km² e un'altimetria compresa tra 144 e 200 metri s.l.m. Il contesto 

presenta un tessuto urbano misto, suddiviso nelle seguenti macro-aree di intervento: 

• Rete viaria principale: assi stradali ad alto flusso, vie di collegamento extraurbano e percorsi 

del trasporto pubblico locale. 

• Rete viaria secondaria: strade residenziali, vicoli dei centri storici e viabilità periferica o rurale. 

• Aree sensibili e prioritarie: accessi a edifici scolastici, presidi sanitari, uffici pubblici, stazioni 

ferroviarie, fermate autobus, stazioni di Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 

di Stato. 

• Aree pedonali e piazze: marciapiedi, percorsi ciclo-pedonali, piazze storiche e pertinenze di 

edifici comunali. 

• Parcheggi pubblici: zone di sosta a raso, interrati o multipiano. 

 

Descrizione dell'Attività Svolta: 

 

Il servizio si attiva su allertamento della Protezione Civile, stati di allerta diramati da servizi 

metereologici o al raggiungimento di precise soglie termiche e millimetriche di accumulo al suolo. Si 

articola in due macro-attività principali, spesso consecutive o simultanee: 

 

A. Trattamento Preventivo e Curativo Antighiaccio (Spargimento Sale/Cloruri). 

• Obiettivo: prevenire la formazione di ghiaccio o favorire lo scioglimento della neve in fase 

iniziale. 

• Mezzi impiegati: autocarri dotati di lame e spargisale automatici a imbuto o a rulli, piccoli 

mezzi cassonati per centri storici. 

• Modalità: caricamento dei fondenti stradali (salgemma, cloruro di calcio) presso i depositi 

comunali e/o siti dell’appaltatore, stesura omogenea lungo i percorsi stabiliti dal Piano Neve 

Comunale. 
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• Attività manuale: spargimento localizzato tramite operatori a piedi per scalinate, passaggi 

pedonali stretti e ingressi sensibili. 

 

B. Sgombero Neve (Spalatura Meccanica e Manuale). 

• Obiettivo: rimozione meccanica dei cumuli nevosi dalla carreggiata e dai percorsi pedonali 

esenti dall’obbligo di spalatura dei frontisti per garantire la sicurezza della circolazione. 

• Mezzi impiegati: lame sgombera neve vomero o orientabili montate su autocarri, trattori 

agricoli o pale meccaniche. 

• Modalità: i mezzi operano a velocità ridotta seguendo percorsi prestabiliti per convogliare la 

neve ai margini della carreggiata, prestando attenzione agli ostacoli fissi (es. tombini, dossi, 

isole spartitraffico). 

• Finitura manuale: impiego di squadre di terra dotate di pale manuali o turbine fresa neve 

portatili per la pulizia di marciapiedi, fermate bus e varchi pedonali non accessibili ai mezzi 

pesanti. 

 

Visto il tipo di lavorazioni attese dall’esecuzione del servizio e le qualificazioni normalmente 

possedute dalle ditte operanti per eseguire le lavorazioni richieste, si ritiene che le opere saranno 

svolte dalla ditta aggiudicataria senza la presenza in cantiere di altre ditte subappaltatrici.  Il 

cantiere, ai fini della sicurezza, sarà quello inerente il singolo intervento collocato nella specifica area 

della città sulla carreggiata stradale e sul marciapiede. 

 

3. RISCHI DA INTERFERENZA ESISTENTI NELL’AMBIENTE IN CUI DEVE OPERARE 

L’APPALTATORE 

In base a quanto citato dall'art. 26 comma 1 punto b) del d.lgs 81/2008, il committente fornisce alla 

società appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono 

destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 

attività. 

I rischi presenti dalle interferenze spaziali e temporali sono: 

• LOGISTICA E DEPOSITI: 

 il caricamento dei materiali può avviene anche presso i magazzini comunali, dove 

coesistono i mezzi della ditta appaltatrice e il personale dell'Ente. 

-Investimento di pedoni: il personale comunale a piedi (es. magazzinieri, amministrativi) può 

essere investito dai mezzi della ditta (es. camion, furgoni) durante le manovre di ingresso, 

uscita e posizionamento; 
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-collisione tra mezzi: impatto tra i veicoli dell'appaltatore e i mezzi di movimentazione interni 

del Comune che operano contemporaneamente negli stessi spazi interni o esterni; 

-caduta dall'alto di materiali: durante il sollevamento o la movimentazione dei carichi (sale 

e sabbia) i materiali possono cadere investendo il personale sottostante; 

-errori di comunicazione: la mancanza di un linguaggio dei segni tra l'autista esterno e il 

personale a terra del magazzino può causare manovre errate o intempestive; 

-uso improprio di attrezzature: il rischio che il personale della ditta utilizzi attrezzature del 

Comune (e viceversa) senza specifica autorizzazione, formazione o addestramento; 

-intralcio alle vie di esodo: il posizionamento scorretto dei mezzi o lo stoccaggio selvaggio 

delle merci dell'appaltatore può bloccare le uscite di sicurezza o l'accesso ai presidi 

antincendio del magazzino comunale. 

 

 

• CONDIZIONI AMBIENTALI ESTREME: 

le attività si svolgono prevalentemente in orario notturno o di primo mattino, con visibilità 

ridotta, temperature rigide e asfalto scivoloso. 

 

Rischi a causa della VISIBILITA’ RIDOTTA: 

-investimento di operatori a terra: le squadre che effettuano la spalatura manuale dei 

marciapiedi o dei varchi d'accesso sono difficilmente visibili dagli automobilisti terzi e dagli 

stessi conducenti dei mezzi d'opera (specie in retromarcia); 

-collisioni tra mezzi e ostacoli fissi: la scarsa illuminazione aumenta il rischio di impatto dei 

mezzi d'opera contro elementi dell'arredo urbano non visibili o coperti dalla neve (es. isole 

salvagente, dissuasori di sosta, tombini sporgenti, cartelli stradali bassi); 

-affaticamento visivo e perdita di orientamento: la guida prolungata sotto fitte nevicate o in 

condizioni di forte riverbero dei fari sulla neve causa un rapido affaticamento degli occhi del 

conducente, riducendo i riflessi; 

 

Rischi a causa della TEMPERATURE RIGIDE: 

-ipotermia e congelamento: L'esposizione prolungata a temperature inferiori o prossime allo 

zero, spesso aggravate dal vento (effetto wind chill), può causare patologie da freddo, 

intorpidimento degli arti e perdita di sensibilità; 

-riduzione delle capacità psicofisiche: il freddo intenso riduce la destrezza manuale (difficoltà 

nel maneggiare attrezzi o comandi dei macchinari) e rallenta i tempi di reazione del 

personale, aumentando la probabilità di errori operativi; 

-scivolamento e caduta a livello del personale a terra: le basse temperature congelano 

istantaneamente l'umidità su marciapiedi e pedane dei mezzi, trasformando i punti di  
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appoggio degli operatori in superfici ad alto rischio di caduta con conseguenti traumi o 

fratture. 

 

Rischi a causa dell’ASFALTO SCIVOLOSO: 

-perdita di controllo dei mezzi d'opera: i camion spargisale o i trattori con lama possono 

subire fenomeni di slittamento, sbandamento o mancata frenata, con rischio di ribaltamento 

del mezzo, uscita di strada o collisione con altri veicoli; 

-rischi da terzi (Automobilisti indisciplinati): i veicoli dei cittadini, privati della necessaria aderenza, 

possono sbandare e colpire i mezzi d'opera fermi o in movimento, oppure investire gli operai che 

lavorano a bordo strada; 

-sforzo muscolare e lesioni dorso-lombari: camminare o spalare su una superficie scivolosa 

costringe gli operatori a terra a posture scorrette e continue contrazioni muscolari riflesse per 

non cadere, aumentando il rischio di strappi, lussazioni e patologie della colonna vertebrale. 

 

• INTERFERENZE CON LA CITTADINANZA: 

i mezzi operano su strade aperte al pubblico transito (veicolare e pedonale), aumentando il 

rischio di investimento o collisione. 

 

Rischio a causa di INVESTIMENTO E COLLISIONE: 

- investimento di operatori da parte dei veicoli circolanti per la strada; 

- incidenti tra i veicoli circolanti e i mezzi degli operatori del cantiere; 

- contatti di diverso tipo fra gli operatori e i pedoni, ciclisti o pubblici osservatori. 

La presenza di altre imprese o di personale del committente sul luogo di lavoro genera un 

rischio di interferenza per la possibilità di contatto fra diversi lavoratori presenti: 

- possibilità di contatto fra diversi lavoratori presenti nello stesso luogo di lavoro per interventi 

di diversa natura. 

 

La società appaltatrice, nello svolgimento del servizio affidato, è comunque tenuta a segnalare al 

committente ogni pericolo rilevato nelle aree oggetto di appalto. 

Il committente individua eventuali altri rischi specifici e ne mette a conoscenza l'appaltatore 

aggiornando l'elenco dei luoghi in funzione di nuove segnalazioni circa la presenza di ulteriori criticità 

o di pericoli che dovessero essere rilevati durante il servizio oggetto di appalto. 
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4. MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZA INDIVIDUATI 

NELL’AMBIENTE IN CUI DEVE OPERARE L’APPALTATORE 

Le misure preventive e protettive in relazione ai rischi individuati per LOGISTICA E DEPOSITI. 

1. Misure Organizzative e di Coordinamento. 

• Definizione di finestre orarie: pianificare, laddove possibile, turni di carico del sale e 

rifornimento dei mezzi della ditta in orari differenti rispetto alle normali attività del personale 

comunale. 

• Presidio del magazzino comunale: garantire la presenza di un preposto o referente del 

Comune durante le operazioni di carico nei magazzini per coordinare i flussi, soprattutto in 

situazioni di emergenza meteo. 

• Canali di comunicazione dedicati: istituire un contatto radio o telefonico diretto tra i 

conducenti dei mezzi della ditta e i responsabili del magazzino dell'Ente prima dell'ingresso 

nell'area. 

• Divieto d'uso promiscuo: vietare tassativamente al personale della ditta l'utilizzo di 

attrezzature di sollevamento del Comune (es. muletti, transpallet) e viceversa, salvo specifici 

accordi scritti e verifica delle abilitazioni (patentino). 

 

2. Misure Tecniche e di Viabilità. 

• Separazione dei flussi e viabilità: indicazioni dei percorsi stradali obbligatori per i mezzi 

spargisale (sensi unici, raggi di curvatura) e percorsi pedonali protetti o delimitati per il 

personale dell'Ente. 

• Aree di sosta e carico dedicate: individuare aree precisi per l'attesa e il carico del sale, esterni 

alle traiettorie di passaggio abituali del personale comunale a piedi. 

 

3. Procedure Operative e Comportamentali. 

• Obbligo di spegnimento dei motori: imporre agli autisti della ditta di spegnere i motori dei 

mezzi durante le fasi di attesa o di carico manuale/meccanico del sale per azzerare emissioni 

e rumore. 

• Presenza a bordo o in aree sicure: obbligo per l'autista della ditta di rimanere all'interno della 

cabina del camion durante il caricamento del sale con la pala meccanica, oppure di 

posizionarsi in una "zona sicura" protetta e segnalata a terra. 

• DPI ad alta visibilità obbligatori: obbligo tassativo di indossare indumenti certificati ad alta 

visibilità (Classe 2 o 3), scarpe antinfortunistiche e casco protettivo per chiunque circoli a 

piedi nelle aree di stoccaggio e carico. 
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• Pulizia immediata dei piazzali: obbligo di rimuovere immediatamente gli accumuli di sale o i 

liquidi sversati sui piazzali esterni o pavimenti interni per prevenire il rischio di scivolamento di 

mezzi e pedoni (il sale sul pavimento agisce come cuscinetto). 

 

Le misure preventive e protettive in relazione ai rischi individuati per CONDIZIONI AMBIENTALI 

ESTREME. 

1. Misure contro la Visibilità Ridotta (Orario notturno, nebbia, nevicate intense). 

• DPI ad alta visibilità di Classe massima: obbligo per tutto il personale (della ditta e del 

Comune) di indossare giacche e pantaloni certificati UNI EN ISO 20471 in Classe 3 (la più 

visibile), dotati di bande retroriflettenti. 

• Luci dei mezzi sempre attive: obbligo per i mezzi della ditta di circolare nei magazzini e sulle 

strade con fari anabbaglianti, lampeggianti gialli e luci di retromarcia (visive e acustiche) 

sempre funzionanti e puliti dal ghiaccio. 

• Sistemi di segnalazione luminosa a terra: utilizzo di coni riflettenti, lampeggianti da cantiere 

o bande rifrangenti per delimitare i percorsi pedonali e gli ostacoli fissi nei depositi. 

 

2. Misure contro le Temperature Rigide (Stress termico, congelamento, disattenzione). 

• DPI per la protezione dal freddo: fornitura di abbigliamento termico adeguato (giacconi 

tecnici impermeabili, guanti termici antiscivolo, berretti) conforme alla norma UNI EN 342. 

• Turnazione e pause di riscaldamento: pianificazione di turni che prevedano pause 

periodiche in locali riscaldati dell'Ente (es. sale d'attesa nei magazzini) per consentire il 

recupero termico degli operatori. 

• Disponibilità di bevande calde: allestimento di punti di ristoro con distributori di bevande 

calde nei depositi comunali per contrastare l'ipotermia e cali di attenzione dovuti al freddo 

prolungato. 

• Controllo efficienza riscaldamento cabine: verifica preventiva, prima dell'inizio della stagione 

termica, del perfetto funzionamento dei sistemi di riscaldamento e sbrinamento interni ai 

mezzi d'opera della ditta. 

 

3. Misure contro l'Asfalto Scivoloso (Ghiaccio, neve pressata, spazi di frenata ridotti). 

• Pneumatici invernali e catene a bordo: obbligo tassativo di pneumatici invernali idonei 

(marcatura 3PMSF) e presenza di catene da neve a bordo, con obbligo di montaggio 

immediato in caso di pendenze elevate o ghiaccio vivo. 

• Salatura preventiva delle aree di deposito: obbligo per l'Ente (o per la ditta stessa, da 

contratto) di salare prioritariamente le rampe, i piazzali di manovra e le vie pedonali dei 

magazzini comunali prima dell'arrivo dei mezzi. 
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• Limiti di velocità interni ridotti: imposizione di un limite massimo di velocità rigidissimo all'interno 

dei depositi comunali (es. passo d'uomo o max 10 km/h), formalizzato con segnaletica 

verticale. 

• Distanze di sicurezza maggiorate: inserimento nelle procedure operative dell'obbligo di 

triplicare le distanze di sicurezza tra i mezzi d'opera sia in strada che durante le manovre di 

accodamento nei magazzini. 

• Calzature con suola antiscivolo: obbligo di scarpe antinfortunistiche con suola certificata SRC 

(massimo livello di resistenza allo scivolamento su ceramica e acciaio sporchi di lubrificanti e 

acqua). 

 

Le misure preventive e protettive in relazione ai rischi individuati per INTERFERENZE CON LA 

CITTADINANZA. 

1. Misure di Segnalazione Visiva e Acustica dei Mezzi 

• Dispositivi luminosi supplementari: obbligo di tenere sempre accesi i lampeggianti gialli 

rotanti a LED a 360°, i fari anabbaglianti e le luci d'ingombro per rendere il mezzo visibile 

anche in condizioni di forte nevicata o nebbia. 

• Bande retroriflettenti ad alta visibilità: applicazione di strisce omologate bianche e rosse 

(Classe 2 o superiore) sui bordi esterni delle lame sgombero neve e sul retro dello spargisale 

per evidenziare gli ingombri reali del mezzo. 

• Segnalazione acustica di retromarcia: installazione di avvisatori acustici bitonali o a "rumore 

bianco" (più localizzabili nell'ambiente) attivi automaticamente a ogni manovra di 

retromarcia. 

• Cartellonistica sul mezzo: apposizione sul retro del mezzo di cartelli monitori ben visibili con 

scritte del tipo "Mezzo sgombero neve - Rispettare le distanze di sicurezza (minimo 20 metri)". 

 

2. Misure Tecniche e Limiti di Velocità Operativi 

• Limiti di velocità ridotti in servizio: obbligo per i conducenti di procedere a velocità ridotta 

(es. max 30 km/h durante la salatura, e velocità ancora inferiori in presenza di pedoni) per 

garantire tempi di reazione e spazi di frenata adeguati sul fondo sdrucciolevole. 

• Regolazione del raggio di sfiato del sale: impostazione dello spargisale con una larghezza di 

spaglio e un'altezza del disco tali da evitare che i granelli di sale o il pietrisco colpiscano i 

pedoni sui marciapiedi o i veicoli in sosta e in transito. 

• Sistemi di visione sussidiaria: installazione obbligatoria sui mezzi della ditta di specchi 

retrovisori grandangolari supplementari per eliminare gli angoli ciechi, specialmente sul lato 

destro (lato marciapiede). 

 

 

C
O

PI
A

 C
A

R
T

A
C

E
A

 D
I 

O
R

IG
IN

A
L

E
 D

IG
IT

A
L

E
 -

 D
E

T
 -

 N
° 

11
59

 d
el

 2
3/

06
/2

02
6 

- 
E

se
cu

tiv
a 

il 
01

/0
7/

20
26

R
ip

ro
du

zi
on

e 
ca

rt
ac

ea
 a

i s
en

si
 d

el
 D

.L
gs

.8
2/

20
05

 e
 s

uc
ce

ss
iv

e 
m

od
if

ic
az

io
ni

, d
i o

ri
gi

na
le

 d
ig

ita
le

 -
 P

ro
t. 

G
en

er
al

e 
N

° 
13

15
89

 / 
01

/0
7/

20
26



 

 
 

 

 

3. Procedure Operative e Comportamentali (Regole d'Ingaggio) 

• Sospensione temporanea del servizio: obbligo per l'operatore di arrestare il mezzo o 

sospendere l'azione della lama/spargisale in caso di passaggio ravvicinato di pedoni sui 

marciapiedi, in prossimità di fermate dell'autobus o sugli attraversamenti pedonali. 

• Presidio delle aree critiche/ZTL: per le operazioni nei centri storici, nelle isole pedonali o nei 

pressi di scuole e mercati, prevedere l'assistenza a terra di un secondo operatore (o del 

personale della Polizia Locale/Comunale) per allontanare i pedoni prima del passaggio del 

mezzo. 

• Divieto di manovre azzardate: divieto assoluto di effettuare retromarce nei pressi di incroci o 

curve senza la visibilità totale o senza l'ausilio di un assistente a terra a terra che blocchi 

momentaneamente il traffico pedonale e veicolare. 

• Pianificazione degli itinerari sensibili: programmare il passaggio dei mezzi nelle strade con 

alta densità scolastica o commerciale in orari strategici, evitando i momenti di punta 

dell'afflusso dei cittadini (es. ingresso/uscita scuole). 

 

4. Informazione e Coinvolgimento della Cittadinanza (Azioni del Comune) 

• Ordinanze sindacali preventive: pubblicazione di ordinanze (es. obbligo di pneumatici 

invernali/catene, divieti di sosta temporanei su strade strette per non intralciare le lame) per 

ridurre il rischio di veicoli privati intraversati che causano collisioni con i mezzi d'opera. 

• Campagne informative istituzionali: diffusione tramite canali web e social del Comune di 

regole di comportamento per i cittadini (es. “Non sorpassare i mezzi sgombero neve in 

azione”, “Camminare sui marciapiedi prestando attenzione ai mezzi”). 

 

5. INTERFERENZA FRA FASI LAVORATIVE 

Si valuta che il susseguirsi delle lavorazioni finalizzate a garantire il servizio di sgombero neve e salatura 

possa generare le seguenti interferenze di tipo esclusivamente lavorativo. 

_______ 

1. Interferenze su Strada con Personale del Comune 

Durante lo svolgimento del servizio, i mezzi della ditta incrociano squadre comunali operative sul 

territorio. 

• Squadre della Polizia Locale: gli agenti operano a terra per bloccare il traffico, gestire 

deviazioni o rilevare incidenti in condizioni di scarsa visibilità, muovendosi vicino ai mezzi spargisale o 

alle lame in azione. 

o Rischio: investimento degli agenti, tamponamento dei veicoli di servizio della Polizia Locale. 
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• Squadre di Pronta Reperibilità Tecnica del Comune: operai comunali che intervengono 

contemporaneamente per altre emergenze legate al maltempo (es. rimozione di rami caduti per il 

peso della neve, transennamento di buche o allagamenti). 

o Rischio: investimento degli operai a terra, collisione tra le lame sgombero neve e i furgoni 

tecnici del Comune fermi in carreggiata. 

_______ 

2. Interferenze su Strada con Ditte Terze (In appalto o concessione dal Comune) 

La strada è un luogo di lavoro multiprofessionale. Anche durante una nevicata, gli altri servizi pubblici 

essenziali rimangono attivi. 

• Ditte di Raccolta Rifiuti Urbani: i camion dei rifiuti e gli operatori ecologici a piedi (es. 

svuotamento cestini o rimozione manuale neve dai marciapiedi) operano negli stessi orari 

(notturni/primo mattino) e sulle stesse strade dei mezzi sgombero neve. 

o Rischio: collisione tra mezzi pesanti in strade strette o incroci, investimento dell'operatore 

ecologico a terra coperto dalla neve o dalla nebbia. 

• Ditte di Manutenzione Sottoservizi d'Urgenza: imprese che intervengono per conto di aziende del 

gas, dell'acqua o dell'energia elettrica per riparare guasti causati dal gelo (es. rottura di tubature o 

cavi elettrici abbattuti). 

o Rischio: impatto della lama sgombero neve contro i cantieri temporanei stradali (spesso non 

visti se coperti dalla neve) o investimento degli operai nello scavo. 

• Mezzi del Trasporto Pubblico Locale: interferenza spaziale con i bus di linea che continuano 

a circolare. 

o Rischio: collisioni laterali dovute a sbandamenti su ghiaccio, intralcio reciproco nelle corsie 

preferenziali o alle fermate (dove sono presenti anche i passeggeri in attesa). 

______ 

 

3. Interferenze con i Gestori di Strade Sovracomunali 

Le strade comunali si intersecano inevitabilmente con arterie di competenza di altri enti (ANAS, 

Provincia, Società Autostrade per l’Italia, Milano Serravalle). 

• Mezzi sgombero neve di altri Enti: nei punti di snodo, svincoli, rotonde di confine o ponti, i 

mezzi della ditta comunale possono incrociare i mezzi spargisale degli altri gestori. 

o Rischio: collisioni nei punti di inversione di marcia o di sovrapposizione dei percorsi, accumulo di 

neve rilasciato da un mezzo sulla corsia già pulita dall'altro. 
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6. MISURE DI EMERGENZA ADOTTATE NEL SITO DI LAVORO 

É compito dell’appaltatore predisporre un proprio piano per la gestione delle emergenze, 

individuare il personale adeguatamente formato per quanto riguarda l’antincendio e il pronto 

soccorso. 

Trattandosi di aree di intervento stradali e di marciapiede e quindi di aree di cantiere in continua 

modifica con l’avanzare del servizio e quindi non circoscritte e ben definite, la delimitazione 

dell’area di cantiere potrà subire nel corso dei lavori e nell’arco della stessa giornata continue 

modifiche in tempo reale in funzione di specifiche esigenze dettate anche dalla necessità operative 

e di traffico automobilistico secondo le ore di punta. La tipologia di cantiere di tipo mobile non 

consente presidi statici di emergenza o personale del committente in grado di fronteggiare eventuali 

emergenze. Di seguito sono indicati i numeri telefonici da contattare in caso di emergenza o 

necessità legate allo svolgimento in sicurezza della fornitura e spargimento di Sale/Cloruri. 

-Numero unico di emergenza       112 

-Polizia          113 

-Carabinieri          112 

-Polizia Locale         039 28 16 1 

-Soccorso sanitario         118 

-Guardia medica         840 500 092 

-Vigili del fuoco         115 

-Agenzia ATS Brianza        039 23 84 1  

-Ospedale di Monza        039 23 31  

L’effettuazione della chiamata deve rendere edotto l’interlocutore che deve prestare soccorso di 

tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e senza possibilità di equivoco in merito all’entità 

dell’emergenza, all’indirizzo esatto in cui necessita l’aiuto del soccorso, la gravità dell’incidente 

occorso e le persone ferite. 

 

7. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (rif. listino prezzi Regione Lombardia – anno 2025) 

 

La stima dei costi della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) all'interno del DUVRI 

è un obbligo di legge previsto dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/08. Per il servizio di sgombero neve 

e salatura, il calcolo si basa esclusivamente sui costi legati alle misure adottate per gestire le 

interferenze individuate nei passaggi precedenti, e non sui costi della sicurezza aziendali specifici 

della ditta (che sono a carico dell'appaltatore e inclusi nelle sue spese generali).  
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VOCE DI RISCHIO 

INTERFERENZIALE 

MISURA 

PREVENTIVA E 

PROTETTIVA 

VOCE DI COSTO 

(listino prezzi Regione Lombardia anno 

2025) 

UNITÁ 

DI 

MISURA 

QUANTITÁ 
PREZZO 

 

TOTALE 

 

Investimento 

pedoni e mezzi nei 

depositi 

Installazione 

segnaletica 

temporanea 

LOM252.00.20.05.0020.b 

Transenna mobile di fibra sintetica… 
cad 5 € 93,24 € 466,2 

Investimento 

pedoni e mezzi nei 

depositi 

Installazione 

segnaletica 

temporanea 

LOM252.RU.00.00.00.0015.- Operaio edile 

di 1° livello… 

(messa in opera della risorsa tecnica 

LOM252.RT.00.20.05.0020.b 

ore 2,5 € 34,23 € 85,57 

Investimento 

pedoni e mezzi nei 

depositi 

Installazione 

segnaletica 

temporanea 

LOM252.RM.53.10.05.E0000.0000.- 

Cono di gomma generico… 
cad 20 € 17,86 € 357,2 

Investimento 

pedoni e mezzi nei 

depositi 

Installazione 

segnaletica 

temporanea 

LOM252.RU.00.00.00.0015.- Operaio edile 

di 1° livello… 

(messa in opera della risorsa tecnica 

LOM252.RM.53.10.05.E0000.0000.- 

ore 1 € 34,23 € 34,23 

Investimento 

pedoni e mezzi nei 

depositi 

Installazione 

segnaletica 

temporanea 

LOM252.LP.EEA.Pa02.A.1099.Za001.0000.- 

Segnaletica verticale zavorrata… 
cad 4 € 32,65 € 130,6 

Investimento 

pedoni e mezzi nei 

depositi 

Personale di 

terra di 

assistenza alle 

manovre 

LOM252.RU.00.00.00.0005 

Operaio qualificato di 3° livello…con 

funzioni di moviere di assistenza alle 

manovre 

ore 5 € 41,09 € 205,45 

Investimento 

pedoni e mezzi nei 

depositi per 

scivolamento 

Pulizia manuale 

percorsi 

d’ingresso 

LOM252.RU.00.00.00.0010 

Operaio qualificato di 2° livello… 
ore 5 € 38,10 € 190,5 

Interferenze con la 

cittadinanza 

Presidio con 

furgone e 

segnaletica 

temporanea in 

aree critiche 

LOM.252.RP.00.50.00.0030.c 

Autocarro a cassone ribaltabile… 

 

LOM.252.RP.00.50.00.1030.c 

Spese di esercizio… 

 

 

ora 

 

ora 

 

 

36 

 

36 

 

 

€ 22,69 

 

€ 14,50 

 

 

€ 816,84 

 

€ 522 

Interferenze con la 

cittadinanza 

Presidio con 

operatore a 

terra in aree 

critiche 

LOM252.RU.00.00.00.0010 

Operaio qualificato di 2° livello… 
ore 42 € 38,10 € 1.600,2 

Pianificazione 

preventiva 

Coordinamento 

generale per le 

interferenze 

LOM252.LP.EEA.Ma51.A4010.Za001 

Riunione di coordinamento (art.97 d.lgs 

81/08) 

ore 

5 riunioni 

da 1,5 h= 

7,5 h. 

€ 50,63 € 379,72 

  COMPLESSIVAMENTE EURO    € 4.788,51 

  arrotondamento    € 11,49 

  TOTALE     € 4.800 

 

Monza, 29/06/2026 

Il Responsabile Ufficio Progettazione -     Il Responsabile Unico del Progetto 

Esecuzione - DL e pareri      geom. Sara Zanotta 

arch. Antonio Carlo D'Avella          
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37000 - SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO 

37510 - UFFICIO VIABILITA' - MANUTENZIONI - INTERVENTI RAPIDI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

FINANZIARIA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS.

36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO

SALE E SGOMBERO NEVE (STAGONE INVERNALE 2026/2027):

APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI, IMPEGNO DI SPESA E

CONTESTUALE DECISIONE DI CONTRARRE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 1159

del 23/06/2026.

Si impegnano e sub/impegnano le seguenti somme:

Anno Capitolo Descrizione Livello

Missione

Programma

Titolo

Importo Impegno

2026 6420

SPESE PER MANUT.

STRADE E PIAZZE

(cfr. CDS)

1030209008 10051 149750,00

2460

Applicazione

avanzo

vincolato

CDS

2026 6420

SPESE PER MANUT.

STRADE E PIAZZE

(cfr. CDS)

1030209008 10051 45573,78
1293

sub.895-896

2026 6420

SPESE PER MANUT.

STRADE E PIAZZE

(cfr. CDS)

1030209008 10051 129426,22
1293 sub.

894
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IL RAGIONIERE CAPO

Si impegnano le seguenti somme quale contribuzione dovuta all'Autorità

Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.):

Anno Capitolo Descrizione Livello

Missione

Programma

Titolo

Importo Impegno

2026 6420

SPESE PER MANUT.

STRADE E PIAZZE (cfr.

CDS)

1030209008 10051 250,00

2461

Applicazione

avanzo

vincolato

CDS

Monza, 30/06/2026
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